STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH

POWIAT OBORNICKI

Nr sprawy: OR.272.10.2022 Oborniki, dnia 23 sierpnia 2022 r.

WYJASNIENIA NR 4 DO TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
/ strona internetowa prowadzonego postgpowania /

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo.

Dzialajac na podstawie art. 284 i 286 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.), zwang dalej ustawa Pzp, zamawiajacy dokonuje wyjasnienia i zmiany tre$ci SWZ:

Pytania-cze$é 1:

Pytanie 1

D.05.03.05a. W pkt.2.2. wskazano do zaprojektowania mieszanki SMA8,KR3-4 asfalt drogowy 50/70. Z
doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze dla mieszanek o ,,drobnym szkielecie” bardzo trudno jest spemié
wymaganie odporno$ci na deformacje trwate przy uzyciu asfaltu drogowego. Czy Zamawiajgcy dopuszcza
zwigkszenie uziarnienia przy zachowaniu asfaltu drogowego, badz wykorzystanie asfaltu modyfikowanego
przy zachowaniu uziarnienia mieszanki? Obydwa proponowane rozwigzania (SMAS8 45/80-55 lub SMA11
50/70) sa zgodne z dokumentem przywolanym w pkt.10.3.80, tj. WT2-2014.

Nie wyrazam zgody na zastosowanie mieszanki SMA o uziarnieniu wi¢kszym niz SMAS.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke SMAS z asfaltem modyfikowanym 45/80-55.

Pytanie 2

Zgodnie z pkt. 2.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét nr D-02.03.01 materiat do
wykonania gérnej w-wy nasypu powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S 02205: 1998 natomiast zgodnie z
pkt. 5.6 ppkt f) niniejszej STWiOR materiat do wykonania gérnej w-wy nasypu powinien charakteryzowaé
si¢ wskaznikiem réznoziarnistosci U>5. Zgodnie z pkt. 2.8.2 ,,Wyb6r gruntéw i materiatléw do nasypow”
normy PN-S 02205: 1998 wskaznik réznoziarnisto$ci powinien wynosi¢ co najmniej 3. W zwigzku z
powyzszym oraz w zwigzku z ograniczong dostepnoscig materiatu o wskazniku réznoziarnistosci U>5 w woj.
wielkopolskim co spowoduje nieuzasadniony wzrost kosztow realizacji zdania dla Zamawiajgcego
wnioskujemy o zmiang zapisow SST D-02.03.01 i dopuszczenie wykonania gérnej w-wy nasypu z materiatu
o wskazniku r6znoziarnistosci U>3.

Ze wzgledu na zastosowang w konstrukeji jezdni podbudowe pomocnicza z mieszanki zwigzanej
cementem, dopuszczam wykonanie gérnej w-wy nasypu z materialu o wskazniku réznoziarnistosci U>3.

Pytanie 3
Dotyczy poz. 66 d.1.5, 56 d.1.4, 46 d.1.4 (odpowiednio odcinek I, II oraz IIl przedmiar robét branzy

drogowej). Prosimy o potwierdzenie, ze ww. pozycje dotycza wykonania kraweznika trapezowego 15 -21x30

cm w przeciwnym razie wnioskujemy o wskazanie pozycji przedmiarowej/kosztorysowej w ktorej nalezy
uwzglednié koszty wykonania powyzszych robot.

Poz. 66 d.1.5, 56 d.1.4, 46 d.1.4 (odpowiednio odcinek I, IT oraz ITI) dotycza kraweznika przejSciowego
(sko$nego) 20x22/30 z kraweznika 20x30 na 20x22. Krawezniki trapezowe nalezy wykonaé zgodnie z
projektem.
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Pytanie 4

Zgodnie z poz. 198 d.1.25, oraz 155 d.1.19 (odpowiednio odcinek I oraz II, przedmiar rob6t branzy
drogowej) pobocza nalezy umocni¢ pofrezem z zakupu, zgodnie z poz. 101 — 102 d.1.11 (odcinek III,
przedmiar rob6t branzy drogowej) pobocza nalezy umocni¢ mieszankg kruszywa 31,5/63 mm natomiast
zgodnie z przekrojami normalnymi pobocza nalezy umocnié¢ mieszanka kruszywa 0/31,5 mm (C50/50) lub
pofrezem. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiatu do umocnienia poboczy oraz jego iloéci i miejsca
wbudowania.

Odcinek I'i II: projekt przewiduje wykorzystanie pofrezu z terenu inwestycji (pozycje odpowiednio nr
197 i 154) a w pozostalym zakresie zakup mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C50/50.

Odcinek III poz. 101 — 102 d.1.11 pobocze zgodnie z projektem nalezy umocni¢ mieszankg kruszywa
31,5/63 mm.

Pytanie 5
Whioskujemy o udostepnienie planu rozbiérek.
Zakres rozbiorek wynika z dokumentacji projektowej.

Pytanie 6
Whioskujemy o udostgpnienie zatwierdzonego Projektu Statej Organizacji Ruchu.
Projekt w zalaczeniu.

Pytanie 7
Whioskujemy o udostgpnienie tabeli rob6t ziemnych.
Roboty ziemne wynikaja z zamieszczonych przekrojéw poprzecznych.

Pytanie 8 _

Dotyczy poz. 281 d.2.6, 223 d.2.6, 127 d.2.5 (odpowiednio odcinek I, II oraz IIl przedmiar robét branzy
drogowej). Prosimy o potwierdzenie, ze ww. zakresy robot nie s przedmiotem niniejszego postepowania.
Wykonawca na etapie postgpowania przetargowego nie jest w stanie przewidzie¢ jak dtugo mogg potrwaé
ewentualne badania archeologiczne a co si¢ z tym wigze nie jest w stanie dokona¢ ich rzetelnej wyceny.
Przerzucenie przez Zamawiajacego ryzyka wyceny robot (ktorych czasu trwania na etapie postepowania
przetargowego nie da si¢ okresli¢) na Wykonawce stanowi razace naruszenie Art. 99 ust. 1 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, ktéry moéwi, ze ,Przedmiot zamoéwienia opisuje si¢ w sposéb jednoznaczny i
wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslefi, uwzgledniajagc wymagania i
okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty”.

Potwierdzam, ze koszt badan i nadzoru archeologicznego ponosi zamawiajacy. W zwigzku z
powyzszym ulega zmianie tre$¢ par. 4 ust. 2 pkt 16 Projektu Umowy (SWZ-cze$¢ III).

Pytanie 9

Zgodnie z pismem KR. 7121.40.2020 z dnia 28.02.2020 r. stalg organizacje ruchu nalezy wprowadzié¢ do dnia
28.02.2023 r. natomiast termin realizacji zadania to 16 m-cy od dnia zawarcia umowy. Prosimy o
potwierdzenie, Ze Zamawiajacy wystapi do wlasciwego organu o wydtuzenie tego terminu.

Kwestie przedstawienia stalej organizacji ruchu do ponownego zatwierdzenia leza w gestii
zamawiajacego.

Pytanie 10
Dotyczy pisma DTR/POL2/2149/2018 z dnia 25.07.2018 r. (EuRoPol GAZ S.A. do NAP-Projekt s.c.).

e Zgodnie z pkt. 3 niniejszego pisma ,,specjalistyczna firma” odpowiedzialna za przestawienie stupkow
znacznikowych oraz stupkéw ochrony katodowej zostanie wskazana przez SGT EuRoPol GAZ S.A.
Opisanie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie konkretnego dostawcy ustugi narusza zasady
uczciwej konkurencji oraz stanowi razace naruszenie Art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o wskazanie kryteriow kt6re musi spetni¢ owa
»Specjalistyczna firma” oraz potwierdzenie, Ze Podwykonawca spetniajacy te kryteria i wybrany
przez Generalnego Wykonawce zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy nie ma wplywu na tre§¢ wydawanych warunkoéw technicznych lub uzgodnien przez
upowaznione do tego podmioty lub organy wladzy. Jezeli podczas realizacji zaméwienia zajdzie
konieczno$¢ przestawienia shupkéw znacznikowych oraz stupkéw ochrony katodowej koszt wykonania
niniejszych prac poniesie bezposrednio zamawiajacy (zamawiajacy zleci niniejsze prace) tym samym
wykonawca nie powinien dokonywa¢ wyceny ww. prac.

e Prosimy o udostepnienie Projektu Technicznego wskazanego w pkt. 5 niniejszego pisma
Projekt w zalaczeniu.

Pytanie 11

Whioskujemy o udostepnienie STWiOR dotyczacej przestawienia stupkéw znacznikowych oraz stupkéw
ochrony katodowej. STWiOR D-01.02.04 do ktérej odnosza si¢ poz. 30-32 d.1.2 (odcinek I, przedmiar robét
branzy drogowej) nie zawiera zadnych informacji odno$nie sposobu wykonania robét czy podstawie
ptatnosci.

Zgodnie z odpowiedzia udzielona w pyt. nr 10 wykonawca nie powinien wyceniaé¢ ww. prac.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie materialy z rozbiorki przewidziane s do utylizacji,
w przeciwnym wypadku wnioskujemy o jednoznaczne wskazanie ktére materialy przewidziano do odzysku
oraz miejsce ich odwozu/sktadowania.

Pofrez do wbudowania w pobocze. Wszystkie pozostale materialy do utylizacji lub do odzysku dla
wykonawcy.

Pytanie 13

Z opinii geotechnicznej wynika, ze w kilometrze + - 2.000 projektowanej drogi zalegaja grunty nienosne w
postaci namutu. Czy w celu umozliwienia prawidlowej wyceny robot, Zamawiajgcy uzupeti dokumentacje
przetargowg o projekt posadowienia kanalizacji deszczowej na gruntach nieno$nych?

W przedmiotowym rejonie ze wzgledu na niewielka miazszo$¢ gruntéw organicznych nalezy je
wymienié na grunt budewlany.

Pytanie 14

W udostgpnionych materiatach widnieje rozbieznos¢ dot. barier stalowych drogowych N2-W3. W catej
dokumentacji technicznej jest mowa o ,barierach”, za§ w kosztorysie widnieje zapis ,,barieroporecze”. Po
rozeznaniu rynku, wynika, iz ,barieroporgcze” nie s produkowane o parametrach N2-W3. Prosimy o
potwierdzenie, iz nalezy wykonac ,,bariery” stalowe drogowe N2-W3 bez poreczy.

Nalezy wyceni¢ zastosowanie barier stalowych ochronnych N2/W3 - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu branzy drogowej.

Pytanie 15

Prosimy o podanie trzeciego parametru - poziomu intensywnosci zderzenia — dla wymaganej bariery stalowej
drogowej N2-W3.

Bariery powinny zapewnia¢ poziomy intensywno$ci zderzenia — A.

Pytanie 16
Prosimy o udostgpnienie tabeli z parametrami dla georusztu typu 1 oraz typu 3.
Niniejsze informacje podano w STWiORB.

Pytanie 17

Kostka kamienna nieregularna wystepuje w rozmiarach 8/11 cm oraz 15/17 cm. Prosimy o potwierdzenie, iz
mozna zastosowa¢ dane wymiary zamiast kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 10/12 ¢cm oraz 16/18
cm.

Tak, potwierdzam.
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Pytanie 18
Prosimy o potwierdzenie, iz oznakowanie poziome grubowarstwowe nalezy wykonaé w technologii
termoplastycznej.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe nalezy wykona¢ w technologii chemoutwardzalnej zgodnie z
PSOR.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, iz dla punktowych elementéw odblaskowych réwniez jest wymagana 3-letnia
gwarancja, tak jak dla oznakowania poziomego.

Potwierdzam.

Pytanie 20
Prosimy o udostgpnienie szczegélowego rysunku oraz wymiaréw dla wymaganych wiat przystankowych.
Ponizej dane dot. wiat przystankowych:

Zdjecie pogladowe wiaty:

Specyfikacja wiat przystankowych: wiata zbudowana z trzech S$cian (tyl i dwie boczne) z
wypelnieniem ze szkla hartowanego, bezpiecznego, o grubo$ci min. 5mm. Mocowanie do
konstrukeji stupéw za pomoca profili zatrzaskowych oraz uszczelek gumowych systemowych po
calym obwodzie szyby lub katownikéw oporowych i dociskowych. Szyby dzielone profilem w
polowie wysokosci (nieuwzglednione na zdjeciu).

Konstrukcja wiaty: shupki stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze srebrnym lub
aluminiowe.

Ksztalt dachu wypukly, pokrycie z nietlukacych plyt z poliweglanu komorowego, przyciemnianego,
z filtrem UV, o grubosci 4-6mm. Konstrukeja dachu malowana proszkowo w kolorze srebrnym lub
aluminiowa.

Pod dachem wiaty, na stronie przedniej, zamontowana listwa o wysoko$ci min. 150mm malowana
proszkowo w kolorze srebrnym lub aluminiowa, przeznaczona do umieszczenia nazwy
przystanku.

Fundamenty z prefabrykowanych fundamentéw punktowych pod kazdym stupkiem,
dostosowanych do wielkosci wiaty, zapewniajacymi stabilno$¢ konstrukeji i bezpieczenstwo
eksploatacji.

Wymiary wiaty: 3,0 - 3,50 x 1,25 - 1,50.

Wyposazenie dodatkowe :

- lawka z listew drewnianych lub laminatu, na calej dlugosci wiaty (z uwzglednieniem ograniczen
konstrukcyjnych), oparcie z profili aluminiowych,
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- tablica frontowa z nazwa przystanku,
- ramka na rozklad jazdy wielkos$ci A4,
- kosz na $mieci montowany do wolnostojacego stupka.

Pytanie 21

Wedlug przedmiaru o$wietlenia drogowego zasigg SOU 1-2-3016013-084, odcinek 2 z 3 (1+100 - km
1+980) nalezy wbudowa¢ 310m bednarki FeZn 25x4 natomiast wedtlug dokumentacji 420m, prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci.

Prawidlowa dlugos¢ bednarki do wbudowania 400m zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 22

Zgodnie z opisem technicznym dla budowy instalacji o§wietleniowej nalezy kable o$wietleniowe prowadzié
w rurze fi 75 czy Zamawiajacy dopusci rezygnacje z rury fi 75 w terenie nie wymagajacym jej stosowania np.
w trawnikach?

Nalezy zastosowacé rure fi 75 zgodnie z uzgodniong dokumentacjg.

Pytanie 23

Czy Zamawiajacy dopusci do wbudowania shupy o$wietleniowe na fundamentach prefabrykowanych?

Nalezy zastosowaé¢ slupy wkopywane zgodne z parametrami okreSlonymi w warunkach Enea
Oswietlenie Sp. z o.o.

Pytanie 24

Zgodnie z opisem technicznym dla budowy instalacji o$wietleniowej nalezy zastosowaé shupy o$wietleniowe
spelniajagce wymogi bezpieczenstwa, czy Zamawiajacy dopu$ci do montazu stupy z bezpieczefistwem
biernym w klasie ,,0”?

Dopuszcza sie stupy w Kklasie ,,0”

Pytanie 25

Zgodnie z specyfikacja techniczng STE-03 nalezy stupy o$wietleniowe dodatkowo pomalowaé prosimy o
wskazanie koloru malowania z palety RAL.

Nalezy zastosowa¢ slupy ocynkowane i pomalowaé czes¢ podziemng oraz 40cm nad gruntem. Kolor
szary metaliczny RAL7042 (zgodnie z warunkami Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0)

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie czy nalezy pomalowac cate stupy o$wietleniowe czy tylko cze$é podziemna stupa
oraz 40cm nad gruntem.

Nalezy zastosowaé slupy ocynkowane i pomalowaé cze$¢ podziemng oraz 40cm nad gruntem. Kolor
szary metaliczny RAL7042 (zgodnie z warunkami Enea Oswietlenie Sp. z 0.0)

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie Ze zakres niniejszego postgpowania nie obejmuje dostawy i montazu nowych szaf
o$wietleniowych.

Zakres nie obejmuje dostawy szaf o§wietleniowych.

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie ze nie ma konieczno$ci modernizacji istniejacych szaf o$wietleniowych i
wyposazenia ich w sterownik szafkowy z modemem, zasilacze, UPS, dodatkowe przekladniki pragdowe,
przetaczniki itd. (STE-03 str. 65).

Nie ma koniecznosci modernizacji szaf o§wietleniowych.
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Pytanie 29

Warunki techniczne na przebudowg sieci ENEA Operator wygasty w dniu 30.11.2020, czy Zamawiajacy
posiada ich przedtuzenie — prosimy o zamieszczenie aktualnych.

Zamawiajgcy po podpisaniu umowy z wykonawca niniejszego zaméwienia publicznego, niezwlocznie
wdrozy procedur¢ aktualnych uzgodnien w zakresie warunkéw technicznych z ENEA Operator.

Pytanie 30

Prosimy o informacje czy umowa na przebudowe kolizji sieci ENEA Operator pomiedzy gestorem sieci a
Zamawiajgcy zostata podpisana — prosimy o jej zamieszczenie.

Umowa nie zostala jeszcze podpisana.

Pytanie 31
Prosimy zamieszczenie rysunkéw montazowych dla nowo budowanych stupéw energetycznych nn.
Rysunki w zalaczeniu.

Pytanie 32

Prosimy o weryfikacje ilo$ci studni kablowych SK-2 w zestawieniu materialéw dla przebudowy sieci INEA —
jaka jest poprawna ilo$¢ studni 1 czy 2 (opis techniczny strona 18)?

Prawidlowa warto$¢ : 1 studnia SK-2

Pytanie 33

Prosimy o weryfikacj¢ ilosci rur ostonowych dwudzielnych A110PS dla przebudowy operatora sieci Netia,
zestawienie materialow przewiduje 60m rury A110PS, natomiast przedmiar 84m.

Prawidlowa warto$é : 80 m

Pytanie 34

Przedmiar dla przebudowy sieci Orange przewiduje zastosowanie kabla XzZTKMXpw 3x2x0,6, brak takiego
kabla w dokumentacji technicznej, prosimy o weryfikacje.

Dopuszcza si¢ zastosowanie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,6

Pytanie 35

Przedmiar dla przebudowy sieci Orange przewiduje wykonanie 4 uzioméw pionowych (pozycje 1.3. 5 oraz
3.2. 2), natomiast w dokumentacji technicznej uwzglgdnione sg tylko 3 uziomy, prosimy o informacje ktdre
ilosci sa poprawne.

Prawidlowa wartos¢ : 4 uziomy

Pytanie 36

Przedmiar dla przebudowy sieci Orange przewiduje montaz 4 stupkéw rozdzielczych (pozycje 1.3. 4 oraz 3.2.
1), natomiast w dokumentacji technicznej uwzglednione sg tylko 2, prosimy o informacje ktére ilo$ci sg
poprawne.

Prawidlowa wartos¢ : 4 slupki rozdzielcze

Pytanie 37
Przedmiar dla przebudowy sieci Orange przewiduje wykonanie przepustu rurg HPDE 110/6,3 o dlugosci

102m, natomiast w dokumentacji technicznej przyjeto przepust o dtugoéci 148m, prosimy o weryfikacje.
Prawidlowa warto$¢ : 148m
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Pytanie 38

Przedmiar dla przebudowy sieci Orange przewiduje zabezpieczenie kabla rurg UV na stupie drewnianym o
dtugosci 10m, natomiast w dokumentacji technicznej przyjeto rurg UV o dtugosci 30m, prosimy o informacje
ktére ilosci sg poprawne.

Prawidlowa warto$¢ : 30m

Pytanie 39

Przedmiar dla przebudowy sieci Orange przewiduje zabezpieczenie istniejacych kabli rurami dwudzielnymi
A110PS o tacznej dlugosci 60m, natomiast w dokumentacji technicznej przyjeto dugo$é 122m, prosimy o
weryfikacje ilo$ci rur.

Prawidlowa warto$¢ : 122m

Pytania-czes¢ 2:

Pytanie nr 1

Dotyczy § 5 ust. 17 Projektu Umowy. Wykonawca wskazuje, ze zapis uniemozliwiajacy zawarcie umowy
podwykonawczej o warto$ci wyzszej od odpowiadajacemu danemu zakresowi wynagrodzeniu Wykonawcy,
jest w obecnych realiach rynkowych niemozliwy do zagwarantowania przez Wykonawce. Faktem jest, ze
Wykonawca sktadajgc oferte bierze na siebie prawie cate ryzyko wzrostu cen rynkowych w trakcie realizacji
inwestycji. Nie ma natomiast on zadnego wplywu na faktyczny poziom ksztattujacych sie dynamicznie cen
rynkowych robdt i materialéw, w zwigzku z czym Zamawiajagcy nie moze zadaé od Wykonawcy
zagwarantowania takiego stanu rzeczy, ze kazda umowa podwykonawcza bedzie o mniejszej wartosci od
wynagrodzenia Wykonawcy za ten element inwestycji. Wykonawca proponuje zastosowaé rozwigzanie z
powodzeniem funkcjonujace u innych Zamawiajacych, zobowiazujace Wykonawce do zapisania w umowie
podwykonawczej, iz solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego ograniczona jest do warto$ci danych robét
podwykonawczych w umowie zawartej migedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg lub w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym budowy. Nalezy przy tym wzig¢ pod uwagg, ze rozbicie ryczattowej ceny ofertowej
na mniejsze kwoty poszczegélnych zakresow przez Wykonawce na poczatku budowy, w obecnych
warunkach wahan réznych cen rynkowych moze sprawié, ze zamierzajac podzleci¢ dany zakres po p6t roku,
Wykonawca nie begdzie w stanie sprosta¢ wymogom Zamawiajacego (o rezimie dotyczacym wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy) z powodu okolicznosci od niego niezaleznych. Wykonawca wskazuje tu, ze
Zamawiajacy nie moze ksztattowaé warunkéw umownych w sposéb uniemozliwiajgcy speknienie ich przez
Wykonawce.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca wnosi o usunigcie ust. 17 z § 5 Projektu Umowy.

Zamawiajacy odmawia usuniecia wskazanego postanowienia umowy. Zgodnie z trescia Projektu
Umowy, tres¢ Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w tym wskazane przez wykonawce kwoty
wykonania danego etapu robé6t) moga ulegaé¢ zmianom / aktualizacjom. Wykonawca moze wigc w
opisanej przez siebie sytuacji zaktualizowa¢ Harmonogram np. zmieni¢ warto§¢ wykonania danego
etapu roboét z uwagi na fakt, ze suma wynagrodzen podwykonawcoéw przekracza wskazang pierwotnie
kwote.

Pytanie nr 2

Dotyczy § 8 ust. 4 pkt 4 Projektu Umowy. Zamawiajacy okreslit tu termin przystgpienia do odbioru
koficowego. Prosimy natomiast o okre$lenie, w jakim terminie od zgloszenia do odbioru koncowego (lub od
przystgpienia do odbioru), Zamawiajacy zakonczy dokonywanie tego odbioru.

Zamawiajacy w par. 7 ust. 1 pkt 3 okreslil termin rozliczenia konicowego na 30 dni od dnia zgloszenia
przez wykonawce gotowosci do obioru, ktéry to termin nalezy traktowaé jako calkowite zakonczenie
umowy (zakonczenie wszelkich robét w tym usuni¢cie wad zgloszonych podczas czynno$ci odbiorowych
odbioru konicowego). Zamawiajacy musi wigc zakonczy¢ odbior maksymalnie do wskazanego terminu.
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Pytanie nr 3

Dotyczy § 8 ust. 8 pkt 1) lit. b) tiret drugi Projektu Umowy. Wykonawca zwraca uwage, ze wada
uniemozliwiajgca uzytkowanie przedmiotu umowy nie jest wada ,,nieistotng” i nie powinna by¢ opisywana
we wskazanym punkcie 1).

Zamawiajacy zmienia tre§¢ Projektu Umowy (SWZ-cze$¢ ITI) w niniejszym zakresie.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 11 ust. 3 Projektu Umowy. Prosimy o wyjasnienie, czy w ramach realizacji inwestycji
Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego.

Wykonawca nie bedzie ponosil oplat za zajecie pasa drogowego drog powiatowych lub gminnych.

Pytanie nr 5

Dotyczy § 15. Wykonawca prosi o poprawienie numeracji ustepow na stronie 13 Projektu Umowy, na ktdrej
numery to powinny by¢ ,,7.” i kolejne. W chwili obecnej numery te dublujg sie ze wczesniejszymi ustepami
wskazanego paragrafu i moga powodowaé nieporozumienia w odnoszeniu sie do zapisébw umownych.
Dokonano poprawienia wskazanych ustepéw par. 15 Projektu Umowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy § 15 ust. 3 (zdublowany — powinien by¢ 7) Projektu Umowy.

Wykonawca wskazuje na naruszenie art. 353! ke, art. 58 kc w zw. z art. 8 ust. 1 pzp, art. 134 ust. 1 pkt 20 pzp,
art. 439 ust. 112 pzp, w zwiazku z art. 16 pzp poprzez ustalenie we wskazanym ustepie § 15 Projektu Umowy
poziomu inflacji, ktéra uzasadnia waloryzacje wynagrodzenia na zbyt wysokim poziomie, tj. 10% (poziom
wskaznika inflacji cen produkcji budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego), limitu waloryzacji na niewspélmiernie niskim poziomie 2% w stosunku do
wynagrodzenia brutto i czasokresu 12 miesiecy od podpisania umowy, po ktérym Wykonawca moze
zlozy¢ wniosek o waloryzacje (z dodaniem ograniczenia ,,nie czesciej niz raz na 6 m-cy”), przy ustaleniu
terminu wykonania calej inwestycji na 16 miesi¢cy od podpisania umowy.

Zdaniem Wykonawcy $wiadczy to o sformutowaniu przez Zamawiajacego w Projekcie Umowy pozornej
klauzuli waloryzacyjnej, ktéra powoduje brak mozliwosci wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, w przypadku nadmiernej zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia.

Wykonawca wnosi o ustalenie wskaznika zmiany cen i kosztéw (wskaznik inflacji) na poziomie dajagcym
Wykonawcy realng mozliwo$¢ domagania si¢ waloryzacji wynagrodzenia, a w konsekwencji zmiane zapisow
dot. waloryzacji w §15 na nast¢pujace:

. Ponadto Zamawiajqcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 1
ustawy Pzp:

a) w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdowienia wzgledem ceny lub
kosztow zawartych w ofercie - wynagrodzenie moze zosta¢ odpowiednio zwaloryzowane, jezeli wskaznik cen
produkcji budowlano — montazowej, publikowany przez Prezesa GUS, ulegl w okresie realizacji przedmiotu
umowy zmianie o co najmniej 3%,

b) zmiana cen materialow Iub kosztow uprawniajgca Strony do wystgpienia z wnioskiem o waloryzacje
wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano — montazowej, oglaszanego
w komunikacie Prezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego za dany rok realizacji robdt przewidzianych w
umowie,

¢) zmiana wynagrodzenia zgodnie z ppkt. a) bedzie dopuszczalna nie czeSciej niz raz na 3 miesigce
obowiqzywania umowy, przy czym poczqtkowy termin uprawniajgcy do ZzZgdania ustalenia zmiany
wynagrodzenia nastgpi¢ moze nie wezesniej niz po 3 miesigcach od zawarcia umowy,

d) waloryzacja wartosci umowy odnosi sie wylgcznie do zakresu przedmiotu umowy jeszcze nie
zrealizowanego na dzien zlozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia; wniosek ten nie moze zatem obejmowaé
zmiany wynagrodzenia w zakresie przedmiotu umowy wykonanego przed terminem zlozenia wniosku,

e) maksymalna tgczna wartosé zmian wynagrodzenia z tytutu waloryzacji nie moze przekroczyé 15% wartosci
catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w umowie, w calym okresie jej obowigzywania.
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|
|
) Strona, ktéra otrzyma wniosek o zmiang wynagrodzenia, przekaze drugiej stronie swoje stanowisko w ‘
sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku,
g) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzej okreslonymi zasadami, zgodnie z |
art. 439 ust. 5 ustawy Pzp zobowiqzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z |
ktérym zawarl umowg w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialéw lub kosziow dotyczgcych
zobowiqzania podwykonawcy, jezeli lqcznie spelnione sq nastgpujgcee warunki:
— przedmiotem umowy sq roboty budowlane lub ustugi,
— okres obowiqzywania umowy przekracza 12 miesigcy.
h) wartosé zmiany (WZ), o ktorej mowa w niniejszym ustgpie okresla si¢ na podstawie wzoru:

Fi 100 F,—100 F3-100

)

We =W - ( 100 100

W — wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, niezrealizowany jeszeze przez Wykonawce i
nieodebrany przez Zamawiajqcego przed dniem zlozenia wniosku

F1 — wskaznik cen budowy obiektow inzynierii lgdowej i wodnej za pierwszy miesige spelnienia warunku, w
stosunku do miesigca poprzedniego, wynikajqcy z komunikatu Prezesa GUS

F2 — wskaznik cen budowy obiektow inzynierii lgdowej i wodnej za drugi miesige spelnienia warunku, w
stosunku do miesigca poprzedniego, wynikajqcy z komunikatu Prezesa GUS

K3 — wskaznik cen budowy obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej za trzeci miesige spetnienia warunku, w
stosunku do miesigca poprzedniego, wynikajgey z komunikatu Prezesa GUS™

Przestanki waloryzacji umownej uregulowane w art. 439 ustawy Pzp stanowig prawne narzedzie
dostosowania stosunku prawnego w celu przywroécenia stanu roéwnowagi ekonomicznej migdzy stronami
umowy o zaméwienie publiczne, zachwianego przez okreslone zdarzenia mogace zaistnie¢ w trakcie jego
wykonywania. leajqcy ponad 12 miesiecy proces reallzacp zamoOwienia publicznego, niejednokrotnie
skomplikowany z uwagi na uwarunkowania techniczne i prawne, rodzi ryzyko, ze rynkowe czynniki
zewngtrzne beda istotnie oddzialywaly na tres¢, wysoko$é i ostatecznie ekwiwalentno$é¢ $wiadczen
uzgodnionych przez strony i spelnianych na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego. Klauzula
waloryzacyjna w swoim zalozeniu ma takie negatywne dla stron umowy oddzialywania zminimalizowa¢, co
w istocie jest w interesie obu stron umowy. Zadaniem waloryzacji umownej jest zatem urealnienie
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
kontraktu publicznego. Warto rowniez podkresli¢, iz ten mechanizm urealnienia wynagrodzenia wykonawcy
w zaleznosci od okolicznoéci (wzrostu lub spadku cen lub kosztow) dotyczy zarowno podwyzszenia, jak i
obnizenia wynagrodzenia. Zapewnia tym samym rowno$¢ stron czy prawidlowy rozklad ryzyk
kontraktowych.
Zamoéwieniowe klauzule waloryzacyjne zyskuja na znaczeniu zwlaszcza w aktualnej sytuacji
gospodarczej, w ktorej obserwujemy m.in. znaczny wzrost cen materialow i robot budowlanych, braki
kadrowe i sprzgtowe, wstrzymanie dostaw produktow, komponentéow produktu lub materialow, trudnosci w
dostepie do sprzetu, czy tez w realizacji uslug transportowych. Wskazane przyktadowo czynniki zewnetrzne
wywieraja wplyw na oplacalno$¢ realizowanego zamoéwienia i moga znaczaco ogranicza¢ plynnosé
przedsigbiorstw, stad niezmiernie istotne dla uczestnikow rynku zamoéwien publicznych jest prawidtowe
ksztaltowanie oraz stosowanie waloryzacji umownej. Klauzula waloryzacyjna sformulowana w sposob
precyzyjny, z poszanowaniem interesow stron kontraktu publicznego, pozwoli ochronié¢ interesy finansowe
wykonawcy, za§ zamawiajacemu zapewni nalezyta, terminows i bezpieczng realizacje zamowienia
publicznego.
|
|
|

Faktem jest, Ze w ostatnim czasie wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej osiagnal wigksza niz
zwykle warto$é, biorac jednak pod uwage uwarunkowania rynkowe, wskazniki na koniec biezacego roku
najprawdopodobniej spadna, z uwagi na prognozowane wyhamowanie gospodarki.
Stad okreslenie warto$ci wskaznika na proponowanym przez Wykonawce poziomie 3% jest uzasadnione, co
potwierdza fakt, iz na takim wlasnie lub zblizonym poziomie inni Zamawiajacy okreslaja warto$¢ wskaznika
GUS ktoérego przekroczenie uprawnia Wykonawce do waloryzacji wynagrodzenia.
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Powyzsze dowodzi, iz mechanizm zmiany wynagrodzenia wynikajacy z § 15 ust. 3 (zdublowany — powinien
by¢ 7.) ma charakter pozorny. W praktyce prawdopodobnie nie nastapi sytuacja uprawniajgca strony do |
zmiany wynagrodzenia z wykorzystaniem opisanego mechanizmu lub ewentualnie wystapi, ale w stopniu |
znikomo odpowiadajacym faktycznym zmianom cen ikosztéw wykonawcy. Taki sposob sformulowania }
warunkow progowych, de facto uniemozliwia zmiane wynagrodzenia i prowadzi wylgcznie do obejscia '
przepisu art. 439 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. !
Podkreslenia ponadto wymaga, ze okreSlenie przez Zamawiajagcego dodatkowego terminowego warunku ‘
skorzystania z waloryzacji prowadzi do wniosku, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia '
moze co najwyzej w znikomym stopniu podlega¢ waloryzacji. Majac na wzgledzie wskazany termin
zakonczenia (wraz ze zgloszeniem do odbioru!) do 16 miesiecy od dnia podpisania umowy, jak tez
mozliwos¢ waloryzacji dopiero po 12 miesigcach od dnia podpisania umowy, stwierdzi¢ nalezy, ze
wynagrodzenie za wykonanie w ogéle nie bedzie podlegato waloryzacji, a jezeli tak, to w bardzo niktym
zakresie. Oznacza to, ze réwnowaga ekonomiczna stron bedzie zachwiana. Prawidtowe okreslenie klauzuli
waloryzacyjnej ma shuzy¢ jej zroéwnowazeniu, stad w ocenie wykonawcy termin, od ktérego Wykonawca
mogtby pierwszy i jedyny raz wnioskowaé o waloryzacje powinien zostaé dostosowany do przedmiotowego
zamoOwienia i by¢ zdecydowanie skrocony wzgledem daty podpisania umowy.
Analogiczne wnioski dotycza okreslenia przez Zamawiajacego limitu waloryzacji na 2% wynagrodzenia
Wykonawcy. Jak wskazane zostalo powyzej, celem wprowadzania do uméw klauzul waloryzacyjnych jest
przywrdcenie réwnowagi ekonomicznej stron. Wyznaczenie limitu waloryzacji na okrelonym przez
Zamawiajacego poziomie, przy jednoczesnych dodatkowych warunkach okre§lonych w Umowie w zakresie
podstaw waloryzacji potwierdza stanowisko, ze klauzula waloryzacyjna opracowana przez Zamawiajgcego
ma charakter czysto pozorny.
Zamawiajacy nie zgadza si¢ z przedstawiona argumentacja wykonawcy. Zgodnie z art. 439 ust. 1 |
ustawy Pzp, umowa, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub uslugi, zawarta na okres dluzszy niz |
12 miesiecy, zawiera postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia. Skoro ustawodawca wprowadzil obowiazek waloryzacyjny wynagrodzenia wykonawcy
wylacznie w odniesieniu do uméw trwajacych dluzej niz 12 m-cy to wyznaczenie okresu na 12 m-cy, po ‘
|

uplywie ktérego strony umowy uprawnione sa do zlozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia nie
stanowi naruszenia przepiséw ustawy Pzp lub kodeksu cywilnego. Potwierdzeniem powyzszego
stanowiska jest fakt, ze zdecydowana wi¢kszo§¢ uméw zawieranych zgodnie z ustawg Pzp, dla ktérych
wyznaczono termin obowiazywania bliski 12 m-cy (jednak nie przekraczajacy 12 m-cy) nie zawiera
klauzul waloryzacyjnych a wykonawcy chetnie je zawieraja. Ponadto wykonawca winien mie¢ na
uwadze réwniez fakt, ze klauzula waloryzacyjna dotyczy zaréwno wzrostu jak i obnizenia cen
materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia, co oznacza, Ze rowniez sam zamawiajacy
jest uprawniony do wystapienia do wykonawcy z wnioskiem o obniZenie wynagrodzenia w przypadku
gdy ziszczg si¢ przestanki opisane w par. 15 Projektu Umowy. Tym samym wyznaczenie zbyt niskiego
poziomu zmiany ceny materialéw lub kosztow uprawniajacego strony umowy do zgdania zmiany |
wynagrodzenia (aktualnie w Projekcie Umowy: 10% / wniosek wykonawcy: 3%), stanowi réwniez |
ryzyko dla wykonawcy w zakresie mozliwosci wystapienia przez zamawiajacego z wnioskiem o |
obnizenie wynagrodzenia wykonawcy. Zdaniem zamawiajacego wyznaczenie zbyt niskiego poziomu ‘
zmiany cen uprawniajacego do zlozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia oraz krotszych okreséw i
w jakich wykonawca uprawniony bylby do zlozenia takiego wniosku moze powodowaé, Ze realizacja i
robot bedzie przeciagala si¢ w czasie. Tymczasem zdaniem zamawiajacego realnym terminem |
wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszego postepowania jest okres 12 m-cy. |
Wyznaczenie natomiast okresu 6 m-cy jako kolejnego mozliwego terminu na zlozenia wniosku o zmiane |
wynagrodzenia wykonawcy oznacza, ze wykonawca, ktéry wykona niniejszy przedmiot zamowienia |
terminowo uprawniony bedzie do zmiany wynagrodzenia wylacznie jednokrotnie (po upltywie 12 m-cy),

natomiast w przypadku wydluZenia terminu realizacji zaméwienia (co jest mozliwe zgodnie z treScia '
Projektu Umowy) strony umowy beda uprawnione do ponownego zloZenia wniosku o zmiane |
wynagrodzenia wykonawcy.
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Ponadto, biorac pod uwage opublikowane ostatnie cztery wskazniki bedace podstawa waloryzacji
wynagrodzenia wykonawcy tj. kwartalny wskaznik cen produkeji budowlano-montazowej, oglaszany w
komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego (II kw. 2022 r.: wzrost 4%, I kw. 2022 r.:
wzrost 3,4%, IV kw. 2021 r,: wzrost 2,6%, III kw. 2021 r.: wzrost 1,7%, RAZEM: 11,70%) realnym
jest, ze po uplywie 12 m-cy wzrost cen osiagnie putap 10% wzgledem ceny ofertowej.

Uwzgledniajac cz¢§¢ argumentacji wykonawcy, zamawiajacy zmienia tre§¢ par. 15 ust. 7 na

nastepujacg:

7. Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 6 w zwigzku z ust. 5 pkt 5 stanowi
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego o zmiang umowy w zakresie platnosci wynikajgcych

z faktur wystawionych po zmianie cen materialow Ilub kosztow, sporzgdzony przy zachowaniu

poniiszych zasad:

1) wniosek moze zostaé zloiony nie wezesniej niz po uplywie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy i nie
czesciej niz raz na 6 m-cy,

2) wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

3) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w oparciu o zmiany cen produkcji
budowlano-montaiowej, oglaszane w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w
sprawie zmian cen produkcji budowlano-montaiowej w poszczegdlnych kwartatach roku:

a) dla pierwszego wniosku - opublikowane pomiedzy datg zawarcia umowy (poczgtkowy termin
ustalenia zmiany wynagrodzenia) a datg zloZenia wniosku; jeieli umowa zostala zawarta po
uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia
zmiany wynagrodzenia, jest dzien otwarcia ofert,

b) dla drugiego i kolejnych wnioskow - opublikowane pomigdzy datg ostatniej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy a datg zfoienia wniosku,

4) maksymalna wartos¢é poszczegolnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy to 5%
wynagrodzenia brutto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i
nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem zloZenia wniosku, a lgczna maksymalna wartosé
wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy to 3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

5) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione na podstawie ust. 3 pkt 6 w zwigzku 7 ust. 5
Pkt 5, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli lgcznie spelnione sq nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sq roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

W zwiazku z powyzszymi zmianami, zamawiajacy wydluza termin skladania i otwarcia ofert, a takze
termin zwigzania oferta:

SWZ-czesé 1, Dzial VIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Ustep 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni tj. do dnia 30 wrzesnia 2022 r. Bieg terminu
zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

SWZ-czeéé I, Dzial XVIIL. SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA
OFERT:
Ustep 2 1 3 punkt 1 otrzymuja brzmienie:
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2. Termin skladania ofert:
Oferte nalezy zlozyé w nieprzekraczalnym terminie:

[ do dnia 1 wrze$nia 2022 r. do godziny 11:00 11

3. Termin otwarcia ofert:
1) Otwarcie ofert nastapi:

[ w dniu 1 wrzes$nia 2022 r. o godzinie 13:30

Zalaczniki:

1. Projekt Stalej Organizacji Ruchu.

2. Projekt dot. skrzyzowania drogi z gazociggiem tranzytowym DN 1400 mm.
3. Rysunki montazowe dla stupéw energetycznych.

4. SWZ-czegsé 111 (Projekt Umowy) — poprawiona tre$¢.
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