STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH

POWIAT OBORNICKI

Nr sprawy: KT.272.1.2022 Oborniki, dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wyjasnienia i zmiany Nr 2 do tre§ci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez

negocjacji pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywol.

Dziatajgc na podstawie art. 284 i 286 ustawy Prawo zamowien publicznych (. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.), zwang dalej ustawa Pzp, zamawiajacy dokonuje wyjasnienia i zmiany tresci SWZ:
1.

Dotyczy D.05.03.05b. Do wykonania warstwy $cieralnej $ciezki rowerowej wskazano mieszanke ACS8S,
KR3-4 , co w przypadku konstrukcji nieobcigzonej ruchem samochodow jest nieuzasadnione
technologicznie i ekonomicznie. Ponadto nie zalecane jest stosowanie zbyt "sztywnych" mieszanek
bezposrednio na podbudowie z kruszywa. Prosimy o zgodg¢ na zastosowanie AC8S, KR1-2.

Zamawiajacy wyraZa zgode¢ na zastosowanie na warstwe Scieralng Sciezki rowerowej mieszanki
ACSS, KR1-2. :
Dotyczy SST D-07.01.01. Prosimy o dokladne sprecyzowanie rodzaju oznakowania poziomego. W
kosztorysie widnieje oznakowania poziome cienkowarstwowe, za§ w SST oraz SOR widnieje
oznakowanie poziome grubowarstwowe.”

Nalezy zastosowaé oznakowanie poziemne grubowarstwowe.

Dotyczy SST D-07.01.01. Jesli oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, prosimy o
podanie w jakiej technologii: chemoutwardzalne czy termoplastyczne?

Nalezy zastosowaé oznakowanie poziome grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej.
Dotyczy SST D-07.01.01. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Drog i Mostow maksymalny
okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosi¢ 12 miesiecy, za$
dla grubowarstwowego — 36 miesiecy. Nawigzujgc do maksymalnej 60-miesigcznej gwarancji, prosimy o
weryfikacje i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego.

Dla oznakowania grubowarstwowego nalezy przyja¢ 36-cio miesieczny okres gwarancji. W
przypadku gdy wybrany wykonawca zaoferuje okres gwarancji inny niz 36-cio miesigczny, SWZ-
cze$¢ 111 Projekt umowy, § 12 ustep 1 otrzyma brzmienie: Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........
miesigcznej gwarancji na calosé robot objetych przedmiotem umowy z zastrzeZeniem, e okres gwarancji
dla oznakowania poziomego wynosi 36 m-cy.

Dotyczy SST D-07.02.01. Prosimy o informacje¢ w jaki sposoéb ma by¢ zasilana lampa ostrzegawcza U-
35a: solarnie czy z sieci?

Nalezy przyjac zasilanie solarne.

Dotyczy SST D-07.06.02. Prosimy o potwierdzenie, iz balustrada U-11a, to balustrada szczeblinkowa, zas
balustrada U-12a, to balustrada typu trzepak.

Zamawiajacy potwierdza.

Prosimy o zmarszczenie rysunku przepustu pod zjazdami.

Zamawiajacy w zalaczeniu przekazuje rysunek przepustu.

Prosimy o podanie wysokosci projektowanych ogrodzen z siatki stalowej i ksztaltownikéw stalowych.
Nalezy przyja¢ wysoko$¢ 1,50 m.

Prosimy o informacje jaki gatunek drzew nalezy przyja¢ do nasadzen?

Nalezy przyja¢ drzewa z gatunku lipa drobnolistna. Nowo nasadzone drzewa powinny posiadaé
obwod pnia minimum 14 cm na wysoko$ci 100 em.

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Obormiki
Tel. (0.61) 29 73 100 Fax. (0.61) 29 73 101 sekretagat: (0.61) 29 73 117
www.powiatobornicki.pl
Powiat Obomicki: NIP: 606-00-72-331; REGON: 631258017
Godziny urzgdowania Starostwa: Poniedzialek 8:00-17:00; Wtorek-Piatek: 7:00-15:00; w soboty nieczynne



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Na planie sytuacyjnym nie zaznaczono do utozenia plyt torowych przy przejezdzie kolejowym (na planie
sytuacyjnym w tym miejscu jest urwana droga) czy zakres ten jest do wykonania w ramach niniejszego
zamoOwienia?

W zalaczeniu zamawiajacy przekazuje dokumentacje techniczng uszczeg6lawiajaca przebudowe
zjazdu kolejowego. Jednoczesnie zamawiajacy dodatkowo informuje, Ze zakres rob6t zostal ujety w
dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robét branzy drogowej.

Prosimy o potwierdzenie, ze elementy z rozbiérek takie jak trylinka, kostka betonowa, barieroporgcze,
bariery stalowe, stupki i podpory do znakéw, tarcze i tablice znakéw, stupki hektokilometrowe i
kilometrowe nalezy odwiesé na skladowisko Zamawiajacego? Prosimy o podanie lokalizacji skladowiska
lub odleglos¢ wywozu.

Elementy z rozbiérek wykonawca zobowigzany bedzie przetransportowa¢ na teren Zarzadu Drog
Powiatowych, ul. Rolna 17, 64-610 Rogozno.

W przedmiarze branza drogowa poz. 10 jako podstawe podano plan rozbidrek, prosimy o zamieszczenie
na stronie.

W zalgczeniu zamawiajacy przekazuje plan rozbiorek.

Prosimy o zamieszczenie brakujacej specyfikacji technicznej D. 05.03.01 dla nawierzchni z kostki
kamiennej.

W zalgczeniu zamawiajacy przekazuje wnioskowana specyfikacje.

Prosimy o przedhuZenie terminu sktadania ofert z uwagi na tzw. dhugi weekend majowy. Nowy termin
(4.05.2022) zaproponowany dzisiaj ze wzgledu na uzupetnienie SWZ i formularzy o nowa przestanke
wykluczenia Wykonawcy, przypada zaraz po $wigcie 3 Maja, a wielu pracownikow Wykonawcow i
podmiotéw wspétpracujacych wykorzystuje ,,okienko” w dniu 2 maja na dzien wolny. W konsekwencji
czas na przygotowanie oferty si¢ skraca (dot. np. uzyskania ofert od podwykonawcow i dostawcow), co
utrudnia ztozenie rzetelnej oferty przetargowej. Bedziemy wdzigczni za przychylenie si¢ do tego wniosku.

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku i przediuza termin skladania ofert zgodnie z zapisami
ponizej.

W decyzji $rodowiskowej na stronie 8 zapisano, ze planuje si¢ wykonanie nasadzen zastepczych w postaci
czterech drzew z gatunku lipa drobnolistna. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy w wycenie uwzglednié
oprécz 2 drzew z poz. 103 przedmiaru drogowego, jeszcze 4 dodatkowe drzewa w ramach rekompensacji
za wycinke?

Do nasadzen nalezy przyjaé lacznie 4 drzewa z gatunku lipa drobnolistna — zgodnie z decyzja
Srodowiskowa.

Dotyczy § 5 ust. 17 wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, ze zapis uniemozliwiajacy zawarcie w umowie
podwykonawczej cen wyzszych od odpowiadajagcemu danym pozycjom wynagrodzeniu Wykonawcy, jest
w obecnych realiach rynkowych niemozliwy do zagwarantowania przez Wykonawcg. Faktem jest, ze
Wykonawca sktadajac oferte bierze na siebie prawie cale ryzyko wzrostu cen rynkowych w trakcie
realizacji inwestycji. Nie ma natomiast on zadnego wplywu na faktyczny poziom ksztattujgcych sie
dynamicznie cen rynkowych robét i materialow, w zwigzku z czym Zamawiajacy nie moze zadaé od
Wykonawcy zagwarantowania takiego stanu rzeczy, ze kazdy element umowy podwykonawcze] nie
bedzie drozszy od wynagrodzenia Wykonawcy za ten element. Stosowanym przez innych publicznych
Zamawiajacych rozwigzaniem, jest zobowigzanie Wykonawcy do zapisania w umowie podwykonawczej,
iz solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego ograniczona jest do warto$ci danych robét
podwykonawczych w umowie zawartej miedzy Zamawiajacym i Wykonawca. W zwigzku z powyzszym,
Wykonawca wnosi o usunigcie ust. 17 z § 5 wzoru umowy.

W zwiazku z faktem, Ze dla niniejszego postgpowania stosowane bedzie wynagrodzenie ryczaltowe
(nie kosztorysowe) a wykonawca nie ma obowiazku skladania kosztorysu ofertowego ww. zapis ma
w niniejszym postepowaniu ograniczony zakres tj. nie dotyczy on poszczegélnych pozycji
przedmiarowych czy wskazanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy (gdyz wykonawca takowego
dokumentu nie sklada). Dotyczy on wylacznie ceny ofertowej oraz pozycji okreslonych przez
wykonawece w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy
opracowuje wykonawca, a pozycje w nim zawarte nie powinny by¢ rozbijane na pozycje
przedmiarowe lecz powinny dotyczy¢ jakiego§ wskazanego przez wykonawce wigkszego etapu robot.
W zwigzku z powyzszym zamawiajacy odmawia usunigcia ww. zapisu.

Dotyczy § 5 ust. 17 wzoru umowy. W przypadku pozostawienia przez Zamawiajacego ust. 17 we wzorze
umowy, Wykonawca prosi o WYJASNIENIE, jak Zamawiajacy zamierza sie zachowa¢ w sytuacji, gdy
otrzyma od Wykonawcy projekt umowy podwykonawczej z cenami wyzszymi od cen z Kontraktu. Czy
whiesie zastrzezenia, odrzucajagc tym samym mozliwo$¢ zawarcia danej umowy podwykonawcze] i
uniemozliwiajac Wykonawcy realizacje zadania? Nalezy przy tym podkreslic¢, ze zaden Wykonawca nie
jest w stanie wykona¢ wielobranzowej inwestycji sitami wiasnymi.




W nawiazaniu do odpowiedzi udzielonej w pkt. 16, wylacznie w sytuacji gdy wynagrodzenie umowy
podwykonawczej (lub suma kilku uméw podwykonawczych) dotyczacej jednego etapu robdt
wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym bedzie przekraczala kwote etapu wskazang w
Harmonogramie, zamawiajacy wniesie zastrzezenia do przedlozonej umowy lub umoéw.

18. Dotyczy § 15 ust. 7 punkty 1) i 3) projektu umowy. Wykonawca zwraca uwage, ze momentem, od ktérego

Wykonawca nie ma juz wptywu na ksztattowanie wysoko$ci ceny umownej, jest termin sktadania ofert w
przetargu, a nie dzien zawarcia umowy. W zwiazku z tym, wtasciwe by byto przyjecie terminu sktadania
ofert w przetargu jako "poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia". Takie okre$lenie
warunkow byloby tez sp6jne z ust. 5 pkt 5), odnoszacym si¢ do zmian cen lub kosztéw przyjetych do
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy.
Za dzien udzielenia zamowienia uznaje si¢ dzien zawarcia umowy, a nie dzien skladania czy
otwarcia ofert. Tym samym zmiana treSci zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia
wykonawey (w tym poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia) powinna zdaniem
zamawiajgcego odnosi¢ si¢ do daty jej zawarcia. Jedynie w przypadku przedluzania si¢ terminu
zawarcia umowy (co jest mozliwe na skutek np. wniesienia §rodkéw ochrony prawnej) terminem
poczatkowym ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie wlasnie dzien otwarcia ofert (takg sytuacje
przewidzial ustawodawca w art. 439 ust. 3 ustawy Pzp).

19. Dotyczy § 15 ust. 7 pkt 4) projektu umowy. Prosimy o wyjasnienie, jakie intencje mial Zamawiajacy

okreslajac dopuszczalne zmiany wynagrodzenia w wartosciach "netto"? Jesli na podstawie niniejszych
warunkéw wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane, to jesli wystawi on fakture za roboty w
zwiekszonej (zwaloryzowanej) wartosci netto, to proporcjonalnie zwigkszona bedzie tez wartos¢ brutto.
Dlatego prosimy o wyjasnienie jak na wstepie.
Wskazane w niniejszym punkcie procenty (5% i 2%) odnosza si¢ do wynagrodzenia netto gdyz
podatek VAT jest wartoScia stala niezalezng od wykonawcy czy zamawiajacego i musi by¢ on
doliczony do zwaloryzowanego wynagrodzenia. Tym samym zamawiajacy potwierdza, ze w
przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w § 15 ust. 7 pkt 4) projektu
umowy proporcjonalnie zwiekszona zostanie wartos¢ brutto.

W zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami, zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia:

SWZ-czesé 1, Dzial VIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Ustep 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni tj. do dnia 7 czerwca 2022 r. Bieg terminu

zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

SWZ-czesé 1, Dzial XVIIL. SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA
OFERT:

Ustep 2 i 3 punkt 1 otrzymujg brzmienie:

2. Termin skladania ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzekraczalnym terminie:

[ do dnia 9 maja 2022 r. | do godziny 10:00

3. Termin otwarcia ofert:
1) Otwarcie ofert nastapi:

| w dniu 9 maja 2022 r. | o godzinie | 12:00

&,
LY. 72 il /é
( 7

Zalaczniki:
1. Rysunek - przepust pod zjazdem.

2. Dokumentacja techniczna dot. przebudowy zjazdu kolejowego.
3. Plan rozbidrek.
4. STWIORB-D.05.03.01.




