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1. OSWIADCZENIA
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OSWIADCZENIE

Marcin Kuciak reprezentujacy Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM - Projekt
oswiadcza, ze opracowanie:

PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W RAMACH ROZBUDOWY DROGI
POWIATOWEJ NR 2019P GORZEWO - RYCZYWOL

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Zarzgdem Drég Powiatowych w
Obornikach oraz z obowigzujgcymi przepisami technicznymi, rozporzgdzeniem
MtiGMz dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang

| ze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Poznan, 04.2022 r.

(podpis)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.. 34, ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W RAMACH ROZBUDOWY DROGI
POWIATOWEJ NR 2019P GORZEWO - RYCZYWOL

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC DATA PODPIS
Projektant inz. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/0g | Profkonarte erovanie robotami drogowymi | 04.2022
Drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Jacek Bromber WKP/0290/PWOD/12 Projektowanie bezd‘r’g;'x:fe"‘ W specjalnosci 04.2022
) . ) ) Projektowanie bez ograniczen w specjalnosci 04.2022
Projektant mgr inz. Piotr Piskorek ZAP/0219/POOE/11 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Elektryczna urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy mgr inz. Michat Staby MAP/0370/PWBE/17 s 04.2022
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I11. OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy przejazdu kolejowego linii nr 236
Wagrowiec — Bzowo Goraj w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo —
Ryczywot.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Ryczywot, powiat obornicki,
wojewodztwo Wielkopolskie na dziatce o nr ewidencyjnym nr 50/17 obrgb 0015 Ryczywot.
Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciggu komunikacyjnego, umozliwiajgcego
ptynne i bezpieczne poruszanie si¢ pojazdéw oraz pieszych.

Opracowanie obejmowac bedzie rowniez przebudowe sieci elektroenergetycznej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Umowe z Zarzadem Drog Powiatowych w Obornikach,

— Mapy sytuacyjno-wysokosciowe,

— Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantéw,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Obowigzujagce normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Miejsce inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Ryczywol 1 obejmuje przejazd kolejowy linii
nr 236 relacji Wagrowiec — Bzowo Goraj. Obszar opracowania znajduje si¢ na terenie
zabudowanym. Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng, a na przejezdzie kolejowym
znajduja si¢ plyty betonowe. Otoczenie analizowanego obszaru stanowig obiekty handlowe. W
otoczeniu wystepuja chodniki, zjazdy indywidualne 1 publiczne z kostki betonowej oraz
skrzyzowania z drogami gminnymi.

W terenie stwierdzono obecnos$¢ nastepujacych urzadzen branzowych:

. kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
. sieci wodociggowej,

. sieci teletechnicznej,

. sieci elektrycznej
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4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI
W ramach inwestycji przewidziano:
o rozbiorke kraweznikow oraz istniejgcej nawierzchni drogi,
o rozbiorke ptyt betonowych na przejezdzie kolejowym,
o budowe nowej konstrukcji jezdni,
o ulozenie ptyt na przejezdzie kolejowym,
o ulozenie kraweznikow, obrzezy i opornikdw,
o budowg $ciezki rowerowej,
e budowe chodnika,
e przebudowe zjazdu publicznego,
o przestawienie stupa elektrycznego,
« wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE
— kategoria drogi - droga powiatowa nr 2019P,
— klasa drogi -Z,
— predkos¢ projektowa - 40 km/h,
— kategoria ruchu - KR 3,
— przekroj poprzeczny - uliczny 0 2 pasach ruchu,
— szeroko$c¢ pasa ruchu - 3,00m,
— szerokos¢ chodnika - 2,00m,
— szeroko$¢ $ciezki rowerowej - 2,5m,
— plyty betonowe na przejezdzie kolejowym -1,3x3,0m; 0,64 x 3,0m,
— pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe 2,0%,
— pochylenie poprzeczne chodnikow i §ciezek - jednostronne 2,0% w kierunku jezdni

Parametry techniczne drogi w przekroju pokazano na rys. nr 3.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Rozwigzania sytuacyjne drogi objetej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.

Tras¢ w planie poprowadzono po istniejacym §ladzie drogi. W obszarze inwestycji
zaprojektowano jezdnig o szeroko$ci 6,0m o nawierzchni bitumicznej. Przy jezdni z lewej strony
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m z betonowej kostki brukowej koloru szarego
oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30, a od strony terendw przyleglych obrzezem
betonowym. Po prawej stronie jezdni zaprojektowano $ciezke rowerowa o szerokosci 2,5m z
betonu asfaltowego oddzielong od jezdni krawgznikiem betonowym 15x30, a od strony terenow
przylegtych obrzezem betonowym. W km 2+590,42 droga krzyzuje si¢ z linia kolejowa. W
ramach zadania przewidziano wymiang ptyt drogowych na przejezdzie kolejowym. Wewngtrzna
ptyta zbrojna begdzie miata wymiary 130x300, a zewngetrzne 64x300. Plyty nalezy ulozy¢ na
warstwie klinca o gr. min. 2cm. Na potaczeniu jezdni z ptytami betonowymi na przejezdzie nalezy

ustawi¢ opornik betonowy 12x25. W ramach inwestycji przewidziano réwniez przebudowe zjazdu

publicznego z bitumu ograniczonego od jezdni opornikiem betonowym.

Projekt na zgtoszenie
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7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okre$lono na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan
podioza gruntowego sporzadzonej przez firm¢ ,,LABGEO”. Na podstawie dokonanego
rozpoznania podtoza, stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkow gruntowych. W podtozu do
glebokosci objetej badaniami, pod warstwg istniejacej konstrukcji jezdni sktadajacej si¢ z warstwy
bitumicznej (gr. 6-18cm), podbudowy z kruszywa, otoczakéw kamiennych, zwiru lub kostki
brukowej, znajduja si¢ gtownie nasypy niebudowlane, piaski gliniaste, a takze piaski drobne,
$rednie, gliniaste i gliny. Na podstawie przedmiotowej opinii geotechnicznej oraz wizji projektanta
w terenie, obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Grupe nos$nosci podtoza nawierzchni okreslono na podstawie wynikéw badan istniejacego podtoza,
zgodnie z Katalogiem Typowych konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych™:

Warunki wodne dobre
Grupa no$nosci podtoza G3

8. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekroj podtuzny projektowanej drogi przedstawiono na rys. nr 4.
Drogg w przekroju podluznym zaprojektowano tak, aby dostosowa¢ si¢ do istniejacego
uksztattowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadkow. Niweleta zjazdéw zostata

zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

9. PRZEKROJE NORMALNE - TECHNOLOGIA ROBOT

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na rys. nr 3.

a) Nowa konstrukcja nawierzchni:

warstwa scieralna -z SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigigca — Z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm
podbudowa zasadnicza - z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza - z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm gr. 20cm;
ulepszone podloze — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cy 52,0
gr. 15cm;
b) Nowa konstrukcja nawierzchni na chodnikach

warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm
na podsypce cementowo — piaskowej gr 5¢cm,

¢) Nowa konstrukcja na $ciezce rowerowej

warstwa Scieralna — Z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5¢cm,

podbudowa zasadnicza  — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5 mm gr. 15cm,

ulepszone podtoze — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cy 52,0
gr. 10cm,

warstwa odsqgczajgca —z piasku gr. 20cm

Projekt na zgtoszenie 22
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d) Nowa konstrukcja na zjazdach bitumicznych

warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 gr. 4cm,

warstwa wigigca — Z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
mm gr. 20cm,

10.KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robot, nienormatywnych odlegtosci pomigdzy
budowanymi elementami, a urzadzeniami sieci sanitarnej lub teletechnicznej nalezy zastosowac
odpowiednie rury ochronne.

Prace budowlane w obrebie poszczegdlnych urzadzen branzowych nalezy wykonywaé zgodnie z
uzgodnieniami wydanymi przez gestoréw odpowiedniej sieci.

Wykonawca zobowigzany jest zachowaé szczegolng ostroznosé przy prowadzeniu robot ziemnych
w celu nieuszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Uwaga: Wlasciciele urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu musza by¢ poinformowani o

rozpoczeciu robot, a prowadzenie robdt ziemnych w terenie winno bvy$S poprzedzone

przekopami probnymi majacvmi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji

tych urzadzen.

Wykonawca robot ma obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu 1 poréwnania ich
z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do
robot drogowych.

W ramach inwestycji przewidziano demontaz stupa elektrycznego i ustawienie nowego stupa E -
E, KI10,5/6kN; U2 (hp=8,15m, t=2,2m) z uzbrojeniem krancowym dla linii izolowanej. Na

stanowisko nalezy przetozy¢ opraweg oSwietleniowg wraz z nowym wysiegnikiem.

11.UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego.

12.DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Faza realizacji przedsi¢wzi¢cia:

Wzmozony halas w trakcie robot drogowych bedzie miat miejsce w trakcie pracy maszyn,
urzadzen 1 samochodow — halas powodowany przez nie bedzie minimalizowany poprzez
zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, posiadajacych wilasciwe atesty maszyn,
urzadzen isamochodow. Ochrona s$rodowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji

przedsigwzigcia zostanie zapewniona poprzez zabezpieczenie miejsc przechowywania surowcow i
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materialow do budowy materiatami izolacyjnymi. Wszystkie prace zwigzane z realizacja
przedsiewzigcia zostang wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla
okolicznych mieszkancéw 1 otaczajagcego Srodowiska. Planowane do wykorzystania podczas
prowadzonych prac maszyny, urzadzenia i samochody, bedg sprawne technicznie i1 bedg posiadaty
wlasciwe atesty, co winno gwarantowa¢ wlasciwa ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego w
rejonie prowadzonych prac. Celem rekompensaty utraconego drzewostanu, w ramach
planowanego przedsiewzigcia przewidziane jest dokonanie nasadzen zast¢pczych w postaci drzew
miododajnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem lipy drobnolistne;.
Faza eksploatacji przedsiewzi¢cia
W wyniku przebudowy drogi gminnej nie zostang przekroczone standardy w otaczajacym
srodowisku, w tym w szczegdlnosci w stosunku do obiektdéw wymagajacych ochrony akustyczne;.
W  planowanym przedsiewzieciu inwestycyjnym, bioragc pod uwage liniowy charakter
przedmiotowego zadania, nalezy zastosowaé typowe czynno$ci zapobiegajace negatywnym
oddziatywaniom na srodowisko:

- prace budowlane zwigzane z przebudowa drogi ograniczy¢ wytacznie do godzin dziennych;

- dostawa materiatéw 1 wykonywanie prac budowlanych winny zapewni¢ sprawng realizacj¢
inwestycji;

- miejsce prowadzenia prac nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wjazdem pojazddéw na teren robot;

- na biezaco konserwowac i utrzymywac droge we wilasciwym stanie technicznym, w tym
W szczegdlnosci pas drogowy;

- wlasciwie pielggnowac projektowang zielen ochronng, gwarantujacg bezpieczenstwo ruchu

drogowego 1 redukujacg ilosci zanieczyszczen oraz stanowigca naturalng barierg akustyczna.

13.ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI
USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA ODPADAMI)

ETAP BUDOWY
Przebudowa drogi spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpadow:

— gruntow nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z wykopow,

— gruntéw skalistych — nawierzchnia z kruszywa tamanego.
Wszystkie powyzsze odpady nalezag do grupy katalogowej nr 17 i1 nie nalezg do odpadow
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjgcie wywiezienie w
odpowiednie, uzgodnione miejsce.
Wszystkie materiaty z rozbiorki beda podlega¢ sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.
Odpady nie nadajace si¢ do odzyskania powinny zostaé wywiezione na wskazane przez gminy
wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej.
ETAP EKSPLOATACIJI
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Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi bedzie z podczyszczenia
sptywow opadowych.
Druga grupa potencjalnych odpadow eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.

Beda one zawieraly domieszke odpadow komunalnych 1 nie naleza do niebezpiecznych.

14.ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DOTYCZACE STABILIZACJI
PASA DROGOWEGO, INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ I
PRZENIESIENIA KOLIDUJACYCHPUNKTOW OSNOWY
GEODEZYJNEJ

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym
i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej
nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy
lub zaktualizowaé istniejacy opis topograficzny. Przed przystapieniem do pomiaru nalezy
ponownie dokona¢ sprawdzenia widoczno$ci pomiedzy punktami osnowy i punktami nawigzania

oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.
15. UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.

16.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

e  Zakres robot jak w opisie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e transport reczny i mechaniczny ciezkich elementéw konstrukcyjnych i maszyn

e prace nie objete zakresem prac projektowanych

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i
charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze $rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprdocz tego bezposrednio przed przystapieniem do realizacji zadan, w
miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z
wykorzystaniem dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy.
Pracownicy musza by¢ poinstruowani

o mozliwo$ciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia
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zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2004.180.180 — obowiazujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

1. roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowg i wymaganiami Prawa Budowlanego,

2. roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

3. w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, BHP, ochrony intereséw o0soOb trzecich, oraz przepisow
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

4. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie bioz.
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PLAN BI1OZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa przejazdu kolejowego w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo —

Ryczywot

Obreb 0015 Ryczywot: 50/17

Nazwa inwestora i adres

Zarzad Drog Powiatowych w Obornikach
ul. Rolna 17

64-610 Rogozno

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

inz. Marcin Kuciak
Nr uprawnien: WKP/0260/PWOD/08

Data opracowania
11.04.2022r.

1. Zakres robot caleso zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych

obiektow
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe przejazdu kolejowego wraz z
budowa jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej, przebudowy zjazdu oraz przestawienie stupa

elektrycznego w miejscowosci Ryczywot.

BRANZA DROGOWA:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie w nastgpujacej kolejnosci:

A.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Rozebranie podbudowy z kruszywa

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

Rozebranie kraweznikéw betonowych

Rozebranie obrzezy betonowych

Rozebranie stupkow do znakow drogowych

Zdjecie tarcz znakow drogowych
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B. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopow mechanicznie
Wykonywanie nasypow mechanicznie
Plantowanie skarp wykopow oraz nasypow
D. PODBUDOWY
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
E. NAWIERZCHNIA
Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzane;j stabilizowanej mechanicznie
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
F. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Humusowanie skarp z obsianiem
G. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi
Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkow
H. ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100
Ustawienie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 12x25x100

Ustawianie obrzezy betonowych

Opracowat:
inz. Marcin Kuciak

UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08
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V. RYSUNKI
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V. UZGODNIENIA
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1-1 Przekrdj normalny
skala 1:50

Szczeg6t "A"

Krawe¢znik betonowy, typ uliczny,

15x30x100cm, na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm

0.50m , 2.00m " 3.00m , 3.00m L 2.50m 9.50m,
\_ \_ Chodnik \_ \_ Pas ruchu \_ Pas ruchu \_ \_ Sciezka rowerowa \,_vocooum_
Szczegot \mNONm@Q A w Szczegot >/ Szczegot 0/
wo=Z 2% 3 2% =2% 1

=p

4 .

Konstrukcja nawierzchni chodnika

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5¢cm |

kraweznik

betonowy

zatopiony,
Amxwmﬁ 00cm

- zewnetrzna

_ rozbiérka istniejacej

Konstrukcja nawierzchni drogi

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wigzgca z BA AC 16W, gr. min. 5¢cm

w-wa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm

2-2 Przekrdj normalny

ptyta zbrojona
- wewnetrzna

skala 1:25

zczeqot B
kraweznik betonowy

ptyta zbrojona
% warstwa klinca - zewnetrzna

grmin. 2cm/ X
A K

130x300cm
4
/

nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej

beton asfaltowy AC 8S, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm

warstwa odsaczajgca z piasku gr. 20cm

Szczegot "B

25

30

15

podsypka

kraweznik betonowy typ drogowy,
zatopiony, 12x25x100cm

cem.-piask. 1:4

lawa

na fawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy

typ drogowy 12x25x100

zczeqo6t B
ptyta zbrojona

Lz ///

64x300cm
64 .
/1
<+

15_20 75 4

ST 7 JIQ

DR

it 1

148.5
T

Konstrukcja nawierzchni drogi

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

15 |,120 7

isniejaca E‘Em_zmm<v: kolejowego

N <\<\ RN IR R, 4 S S N N N O S S O N o s

Konstrukcja nawierzchni drogi
w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4cm

]
D)

w-wa wigzaca z BA AC 16W, gr. min. 5cm

w-wa wigzaca z BA AC 16W, gr. min. 5cm

w-wa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7cm

w-wa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm

ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm

z betonu C12/15

Szczegot

-O-c

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe,

8x30x100 cm
12 8
— —
NN
fawa NAVAN ) —%
z betonu C12/15 VAR L =4
NN\ N fawa v s
NN N s
/ / 0
N z betonu C12/15 / Y =
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podsypka
15 12 . 10 | 8 7\ )
7 cem.-piask. 1:4
27 20
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LEGENDA:
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w

Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ds. Inwestycji

al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

tel. + 48 61 633 13 00

fax + 48 61 633 17 96

iz.poznan@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1ZIW2-505-251/20 Poznan, 26.10.2020
Dot.: rozbudowa drogi powiatowej w m. Ryczywét k 236

Biuro Projektowo-Konsultingowe
MKM - Projekt inz. Marcin Kuciak
Ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-683 Poznan

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak MKM/2020/01/21 z dnia 14.09.2020r., PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu uzgadnia projekt rozbudowy drogi
powiatowej nr 2019P na odcinku Gorzewo - Ryczywdt w obrebie przejazdu kolejowo-
drogowego w km 109,284 linii kolejowej nr 236 Wagrowiec — Bzowo Goraj (polegajacy na
wymianie ptyt drogowych na przejezdzie oraz rozbiérke i utozenie nowej nawierzchni drogi wraz
z budowg chodnika i $ciezki rowerowej w obrebie ww. przejazdu), pod nastepujgcymi
warunkami:

1,

Rozbudowe drogi powiatowej nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnionym projektem, z
zachowaniem skrajni budowli i wymagan obowigzujgcych norm i przepiséw.
Woprowadzenie zmian w projekcie wymaga ponownych uzgodnienn z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Poznaniu.

2. Rozbudowa drogi w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego powinna spetniaé
wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika
2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U.
2015 poz. 1744; Dz. U. z 2018 poz. 1876).

3. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow Sekcji Eksploatacji Poznan
Gtowny.

4. Na 110 dni przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie
wraz z harmonogramem wykonywania prac do Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu al.
Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan, w celu:

- opracowania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggow,
- podpisania umowy Swiadczenia ustugi (wzér umowy w zatgczeniu),

- ustalenia terminu rozpoczecia i czasu trwania robét,

- wyznaczenia nadzoru,

- wydania pozwolenia na wykonywanie robot,

Czynnosci te sg odptatne.

5. Wykonawca powinien posiada¢ przeszkolenie w dziedzinie bhp informujace o
zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z ,Zasadami bezpieczenstwa pracy podczas

Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427

REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitetu zaktadowego w catosci wptaconego: 20 424 936 000,00 z



wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych
wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ibh-105 stanowigcego zatacznik do Uchwaty nr 460/2019 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2019r. W tym celu Wykonawca powinien wystgpi¢ do
tutejszego Zaktadu ze stosownym wnioskiem o przeszkolenie pracownikow i ztozyé
pisemne o$wiadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie bhp (tel. 616332317).

6. Wykonawca wystgpi do PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w Poznaniu o wydanie
karty wstepu (wzor karty w zatgczeniu) uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy na
czas wykonywania robot.

7. Dla okreslenia powierzchni zajmowanego terenu kolejowego jako plac budowy nalezy
przedtozy¢ mape (podktad geodezyjny kolejowy) wraz z zaznaczong dziatkg i terenem
pod budowe, celem naliczenia optaty za jego zajecie.

8. Inwestor zobowigzany bedzie pokry¢ koszty ewentualnych szkdéd powstatych w czasie
wykonywania robét oraz awarii wyniktych w trakcie eksploataciji.

9. W obrebie wykonywanych robét, Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ bezpieczne
warunki pracy.

10. Po zakonczeniu teren nalezy uporzgdkowac.

11. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ do Sekcji Eksploatacji Poznan Gtéwny celem
dokonania odbioru robét.

12. Zarzadca drogi jako Inwestor przesle do zarzadcy kolei tj. do PKP PLK S.A. Zakfadu Linii
Kolejowych w Poznaniu metryke przejazdu kolejowo-drogowego z nowymi danymi po
poszerzeniu przejazdu.

13. Inwestor zapewni wykonanie geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej inwentaryzacji
powykonawczej.

14. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykona¢ wg obowigzujgcych instrukcji
i przepisow GUGIK, postanowien ,Prawa Geodezyjnego” i przepiséw PKP D-19.

15.Operat pomiarowy wykonanej inwentaryzacji z czesci dotyczgcej przebiegu
rozbudowywanej drogi przez teren PKP nalezy przekaza¢ do PKP S.A. Oddziatu
Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu Wydziat Geodezji i Regulacji Stanu
Prawnego 61-875 Poznan, a. Niepodlegtosci 8, zgodnie z warunkami technicznymi
inwentaryzacji powykonawcze;.

16. Zaktualizowane mapy geodezyjne w formie opisowej i graficznej (na nos$niku
informatycznym) nalezy przekaza¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Poznaniu al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan oraz do PKP Polskie Linie
Kolejowe Centrala Biuro Nieruchomosciami i Geodezji Kolejowej, ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa,

17. Poswiadczenie przekazania operatu do PKP S.A. (punkt 15) oraz do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (punkt 16) nalezy bezwzglednie przedtozyé podczas odbioru robét.

18. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu nie bedzie ponosié
odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia rozbudowywanej drogi na terenie
kolejowym powstate nie z winy PKP lub w tych przypadkach, w ktérych Inwestor nie
dopetnit obowigzku geodezyjnej inwentaryzacji i przekazania jej pomiaréw do PKP S.A.

19. Obowigzuje zakaz odprowadzania wéd opadowych na tereny kolejowe, korzystania z
kolejowych urzgdzen odwadniajgcych, wprowadzania nieoczyszczonych
i oczyszczonych $ciekéw bytowych na tereny kolejowe.

20. Projekt nalezatoby wykona¢ na aktualnych, kolejowych mapach do celéw projektowych
(geodezyjne podktady kolejowe). W tym celu nalezy zgtosi¢ sie do PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu.

Nadmieniamy, Ze dziatka nr 50/17 obrgb Ryczywét znajduje sie w uzytkowaniu wieczystym PKP
S.A. Wobec powyzszego projekt rozbudowy drogi na ww. dziatce nalezy uzgodnié¢ réwniez



z PKP S.A. Oddziatem Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu (al. Niepodlegtosci 8,
61-875 Poznan).

Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem wstepu dla Wykonawcy na teren
kolejowy i jest wazne do 26.10.2022 roku.

Uwagi dodatkowe: Za uzgodnienie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2019P na odcinku
Gorzewo — Ryczywoét w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego w km 109,284 linii kolejowej nr
236 Wagrowiec — Bzowo Goraj, Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu pobrat optate w wysoko$ci
850,00 zt + 23%VAT — tacznie 1045,50zt.

Zatacznik:

- wzér umowy $wiadczenia ustugi,

- wzér karty wstepu na obszar kolejowy,
- plan sytuacyjny,

- przekrdj normalny,

- przekréj podtuzny

Opracowata:
Joanna Zielinska,
tel. +48 61 633 10 12
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Polskie Koleje Paristwowe S.A. < PKP PutsxlE KOLEJE PA“STWOWE
Spéika Akcyjna

Centrala
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu

Wydziat Zagospodarowania Przestrzennego

Al. Niepodlegtosci 8 = A =
61-875 Poznari Zarzad Drég Powiatowych w Obornikach
el.: +48 61 633 16 58 ul. Rolna 17

64-610 Rogozno

Poznan, dnia 27.11.2020 r.
Znak sprawy: KNP01.6141.790.2020.KM/3
UNP: 2020-0496188

Dotyczy: inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa DP 2019P na odc. Gorzewo-Ryczywot".

W 2zwigzku z otrzymaniem pisma Pana Marcina Kuciaka — Biuro Projektowo - Konsultingowe
MKM - PROJEKT z dnia 18.11.2020 r. (data wptywu: 19.11.2020 r.), dziatajgcego w ramach udzielonego
petnomocnictwa, w sprawie wyrazenia opinii o ktérej mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
z2020r., poz. 1363), dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Rozbudowa DP 2019P na odc. Gorzewo-
Ryczywof”, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu postanawia zaopiniowaé

pozytywnie przyjete rozwigzania projektowe dla realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej w zakresie:
lokalizacji przedmiotowej inwestycji

zgodnie z przedifozong dokumentacjg - PB - Plan sytuacyjny — Rozbudowa DP 2019P na odc. Gorzewo-
Ryczywéf; Rys. nr 2; Data: 11.2020; skala: 1:500;

Z uwagi na planowang realizacie w obszarze kolejowym (przejazd kolejowy) — na terenie nieruchomosci
o nr ewid. 50/17 ark. 3 obr. Ryczywét, gm. Ryczywél, pow. obornicki, stanowigcej kolejowy teren zamkniety
w oparciu o Decyzje nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2020 r. w sprawie ustalenia terenéw,
przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz.U. 2020 r., poz. 38), w przebiegu czynnej
linii kolejowej nr 236 Wagrowiec - Bzowo Goraj,

Z zastrzezeniem, iz z uwagi na planowang przebudowe przejazdu kolejowego w ciagu drogi powiatowej
2019P w zakresie ww. nieruchomosci, Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem o wydanie opinii dla
realizacji inwestycji drogowej w oparciu o art. 11d ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363),
do wiasciwego miejscowo zarzgdcy infrastruktury kolejowej, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zak{ad Linii
Kolejowych w Poznaniu.

Majac na uwadze iz, przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie stanowigcym
obszar kolejowy, w przypadku koniecznosci posadowienia nowej infrastruktury podziemnej bgdz tez wobec
koniecznosci przebudowy juz istniejgcej, Inwestor zobowigzany jest do uzyskania stosownej opinii
Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (KZUDP) przy PKP S.A. OGN w Poznaniu,
Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych w Poznaniu, Osobg do kontaktu ze strony KZUDP jest Pan
Marian Kosicki, e-mail: marian.kosicki@pkp.pl, tel. (61) 633-16-19, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan.

W przypadku wystgpienia kolizji przedmiotowej inwestycji z istniejacym obiektem budowlanym badz
liniowym ktoérejkolwiek ze spoétek Grupy PKP, znajdujgcym sie na terenie objetym planowang do realizac;ji
inwestycja, usuniecie tejze kolizji nastgpi na warunkach okreslonych przez wiasciciela gruntu i/lub danego
obiektu i nie bedzie obcigzac kosztami jednostek kolejowych.

Wszystkie prace w ramach planowanej do realizacji inwestycji zostang wykonane kosztem
i staraniem Inwestora bez prawa do zwrotu poniesionych nakltadéw. Ponadto, Inwestor zobowigzany
bedzie pokryé koszty ewentualnych szkéd spowodowanych budowa budynkéw, budowli
i infrastruktury towarzyszacej powstate nie z winy PKP.

Poiskie Koleje Parnistwowe Spélka Akcyjna z siedzibg w Warszawie « Al. Jerozolimskie 142A « 02-305 Warszawa «+ REGON 000 126 801 + NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 « Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xll Wydzial Gospodarczy + Kapitat zaktadowy Spétki: 10 150 715 800 zi w catoéci wptacony



Po realizacji inwestycji wiasciciel pozostawianych naniesien w gruncie stanowigcym majatek
PKP S.A. zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét
i naniesienie zmian geodezyjnych na mapach w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej przy PKP S.A. OGN Poznan, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan.

Na okoliczno$¢ rozpoczecia prac budowlanych, Wykonawca robét zobowigzany jest z 14-dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ o terminie ich rozpoczecia Rejon Administrowania i Utrzymania
Nieruchomosci PKP S.A. w Poznaniu. W celu przejecia terenu pod plac budowy nalezy okazaé
Administratorowi dokument potwierdzajgcy prawo dysponowania nieruchomoscig (decyzja). Osobag
do kontaktu ze stronu Rejonu jest Pan Ryszard Kowalski - Zarzgdca Rejonu; e-mail: ryszard.kowalski@pkp.pl
tel. 506-626-802.

\

DYREKTOR ODDZiALU

\

tachowiak

Zataczniki:
1. PB - Plan sytuacyjny — Rozbudowa DP 2019P na odc. Gorzewo-Ryczywét; Rys. nr 2; Data: 11.2020; skala: 1:500.
Otrzymuija:

Biuro Projektowo - Konsultingowe
MKM - PROJEKT

Marcin Kuciak - petnomocnik

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznarn

2. Ala

Sprawe prowadzi:

Kamila Magdziarz

Specjalista

e-mail: kamila.magdziarz@pkp.p!
tel. kontaktowy: 61 633 16 58
tel. kom 783 917 286

Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie « Al. Jerozolimskie 142A » 02-305 Warszawa «+ REGON 000 126 801 « NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 * Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy « Kapitat zaktadowy Spétki: 10 150 715 600 zi w catosci wptacony
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&~ PKP ENERGETYKA

Poznan, 21.01.2022 r.
084-083b-552/814/2021

Biuro Projektowo-Konsultingowe
MKM-Projekt inz. Marcin Kuciak
al. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienie dot. Projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2019P na odcinku Gorzewo-

Ryczywol,

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr MKM/2020/01/52 z dnia 15.11.2021r. , PKP Energetyka

Obstuga Sp. z 0.0. — Obszar Serwisowy Zachodni, uzgadnia mape z nastepujacymi uwagami:

1. Na objetych dokumentacjg terenach nie posiadamy podziemnej infrastruktury
elektroenergetyczne]. Mogg jednak znajdowaé sie tam czynne kable, nie ujete w ewidenc;ji
i nie naniesione na posiadang przez nas dokumentacje. Konieczne jest wiec doktadne
sprawdzenie obecnosci kabli w terenie przed rozpoczegciem prac. Nalezy réwniez w razie
konieczno$ci zleci¢ nadzér nad pracami do PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar
Serwisowy Zachodni, ul. Paczkowska 26, 50-503 Wroctaw.

2. Zawszelkie ewentualne straty spotki PKP Energetyka S.A. wynikte podczas robét obcigzony
finansowo bedzie wykonawca robét lub inwestor. Dotyczy to zaréwno kosztéw usuniecia
awarii jak i tez kosztow odszkodowan na rzecz klientow PKP Energetyka S.A.
za powstate przerwy w Swiadczeniu ustug dystrybucji i sprzedazy energii elektryczne;j.

3. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzadzenia elektroenergetyczne odkryte

podczas prac nalezy traktowac jako czynne i zgtosié do Organu wydajacego uzgodnienie.

PKP ENERGETYKA OBSLUGA Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
sp. z 0.0. w Warszawie X Wydzial Gospodarczy

ul. Hoza 86, lok.1, 00-682 Warszawa Krajowego Rejestru Sadowego
Obszar Serwisowy Zachodni numer KRS 0000610778

ul. Paczkowska 26
50-503 Wroclaw

NIP: 701-056-43-40
Dzial Eksploalacji | Realizacji Ustug REGON: 364121434
{el. 697 041 305 Kapitat zakladowy:
tel. 571 271 090, 697 041 342 2000 000,00 zi
p.fischbach@pkpenergelyka.pl
www pkpenergetyka.pl



4.  Wykonawca robot na 14 dni (roboczych) przed rozpoczeciem prac pisemnie powiadomi PKP
Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Zachodni, ul. Paczkowska 26, 50-503
Wroctaw powolujac sie na niniejsze uzgodnienie.

5. W celu uzyskania prawa do dyspozycji nieruchomoscig na cele budowlane nalezy zglosic sie

do wlasciciela dziatki.

Termin waznoéci w/w uzgodnienia uptywa po dwdéch latach od daty wystawienia.

Z powazaniem,

Adres do korespondencii:

PKP ENERGETYKA Obstuga Sp. z 0.0.
Obszar Serwisowy Zachodni

ul. Taczaka 10 ; 61-818 Poznan




PKPTELKOL>

Maciej Jawgiel

Stanowisko Uzgodnier Dokumentacji
Region Poznan

T. +48 61633 13 14

Tel. kom. 512 112 870

e-mail: maciej.jawgiel@telkol.pl

Nr pisma: RU7A-504-693/2021

Poznan 20.12.2021 .

Biuro Projektowo — Konsultingowe

MKM - PROJEKT
Inz. Marcin Kuciak

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2019P na odcinku Gorzewo - Ryczywot. W

zakresie skrzyzowania projektu drogi z linig kolejowa nr 236, km 109,3.

PKP TELKOL Sp.zo. 0. w odpowiedzi na pismo nr MKM/2020/01/54 z dnia 15.11.2021 r. informuje, ze

uzgadnia w/w projekt bez uwag.

W zakresie przediuzonego opracowania w obszarze projektu nie stwierdzamy kolizji naszej infrastruktury z

projektowanymi obiektami.

1. Uzgodnienie dotyczy wylgcznie infrastruktury wiasnosci Spotki PKP TELKOL.

Powyzsze warunki techniczne sg wazne do dnia 20.12.2023r.

W zataczeniu 1 kpl. planéw uzgodnionej dokumentacji.

Z powazaniem

DYRENTOR
REGIONUNPOZNAN

PKP TELKOL sp. z o. 0., ul. Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917
Sad Rejonowy dia miasta st. Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy 90 769 500,00 PLN.



TK Telekom Spotkaz 0.0

ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

‘_(4 TK TELEKONMN TELEKOMUNIKACIA tel.: +48 22
crurPA NETIA KOLEJOWA '

Warszawa, dnia 24/11/2021

Roman Wolniak

Departament Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Zespot ds. Uzgodnien Branzowych i
Dokumentacji Technicznej Sieci

e-mail: r.wolniak@tktelekom.pl

tel.: + 48 61 63 37 558

Biuro Projektowo- Konsultingowe
MKM- Projekt inz. Marcin Kuciak
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznan

Nr ref.:LBPSj-508-0910/21

Dotyczy: Uzgodnienie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2019P, odc. Gorzewo-
Ryczywot w zakresie skrzyzowania proj. drogi z linia kolejowa nr 236 Wagrowiec-
Bzowo Goraj, km 109,3, dz. nr 501/, obr. Ryczywoét, gm. Ryczywoél

1. TK Telekom spoétka z 0.0. w odpowiedzi na pismo nr MKM/2020/01/53 z dnia
15.11.2021r. informuje, ze uzgadnia w/w zadanie bez uwag.

2. Na obszarze przedstawionym na mapie dla w/w zadania nie wystepuje
skrzyzowanie/kolizja/zblizenie projektowanej infrastruktury z infrastruktura
TK Telekom spoétka z o.0.

3. Uzgodnienie dot. wytacznie zadania i obszaru wskazanych w tytule pisma i jest

wazne 2 lata od daty niniejszego pisma, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta
realizacja zadania.

Z powazaniem

Iy



