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          EGZEMPLARZ  NR 1 

BRANŻA STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS 

Drogowa 
Projektant inż. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/08 Projektowanie i kierowanie robotami drogowymi 

bez ograniczeń w specjalności drogowej  

Sprawdzający mgr inż. Jacek Bromber WKP/0290/PWOD/12 Projektowanie bez ograniczeń w specjalności 
drogowej  

Elektryczna 
Projektant mgr inż. Piotr Piskorek ZAP/0219/POOE/11 

Projektowanie bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
 

Sprawdzający mgr inż. Michał Słaby MAP/0370/PWBE/17 Projektowanie bez ograniczeń  
w specjalności elektrycznej  
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Marcin Kuciak reprezentujący Biuro Projektowo – Konsultingowe MKM - Projekt  
oświadcza, że opracowanie: 
 

PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W RAMACH ROZBUDOWY DROGI 

POWIATOWEJ NR 2019P GORZEWO - RYCZYWÓŁ 

 

jest wykonane zgodnie z umową zawartą z Zarządem Dróg Powiatowych w 

Obornikach oraz z obowiązującymi przepisami technicznymi, rozporządzeniem 

MtiGMz dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztuką budowlaną  

i że zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 
Poznań, 04.2022 r. 
 
 
 

    ............................................... 
       (podpis) 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 
 
Na podstawie art.. 34, ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt: 
 

PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W RAMACH ROZBUDOWY DROGI 

POWIATOWEJ NR 2019P GORZEWO - RYCZYWÓŁ 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 
 
 
 
 

        

 

 

 

BRANŻA STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ 
 

DATA PODPIS 

Drogowa 

Projektant inż. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/08 
Projektowanie i kierowanie robotami drogowymi 

bez ograniczeń w specjalności drogowej 

04.2022 
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy przejazdu kolejowego linii nr 236 

Wągrowiec – Bzowo Goraj w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo – 

Ryczywół.  

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Ryczywół, powiat obornicki, 

województwo Wielkopolskie na działce o nr ewidencyjnym nr 50/17 obręb 0015 Ryczywół. 

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego 

płynne i bezpieczne poruszanie się pojazdów oraz pieszych. 

Opracowanie obejmować będzie również przebudowę sieci elektroenergetycznej.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o: 

 Umowę z Zarządem Dróg Powiatowych w Obornikach, 

 Mapy sytuacyjno-wysokościowe, 

 Inwentaryzację stanu istniejącego dokonaną przez projektantów, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 43 z dnia 14.05.1999r.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, 

 Obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu. 

 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Miejsce inwestycji znajduje się w miejscowości Ryczywół i obejmuje przejazd kolejowy linii 

nr 236 relacji Wągrowiec – Bzowo Goraj. Obszar opracowania znajduje się na terenie 

zabudowanym. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną, a na przejeździe kolejowym 

znajdują się płyty betonowe. Otoczenie analizowanego obszaru stanowią obiekty handlowe. W 

otoczeniu występują chodniki, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej oraz 

skrzyżowania z drogami gminnymi. 

W terenie stwierdzono obecność następujących urządzeń branżowych: 

• kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

• sieci wodociągowej, 

• sieci teletechnicznej, 

• sieci elektrycznej 
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4. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI 

W ramach inwestycji przewidziano: 

 rozbiórkę krawężników oraz istniejącej nawierzchni drogi,  

 rozbiórkę płyt betonowych na przejeździe kolejowym, 

 budowę nowej konstrukcji jezdni, 

 ułożenie płyt na przejeździe kolejowym, 

 ułożenie krawężników, obrzeży i oporników, 

 budowę ścieżki rowerowej, 

 budowę chodnika, 

 przebudowę zjazdu publicznego, 

 przestawienie słupa elektrycznego, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

 

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE 

 kategoria drogi     - droga powiatowa nr 2019P, 

 klasa drogi     - Z, 

 prędkość projektowa    - 40 km/h, 

 kategoria ruchu     - KR 3, 

 przekrój poprzeczny  - uliczny o 2   pasach ruchu, 

 szerokość pasa ruchu                       - 3,00m, 

 szerokość chodnika    - 2,00m, 

 szerokość ścieżki rowerowej                  - 2,5m, 

 płyty betonowe na przejeździe kolejowym         - 1,3 x 3,0m; 0,64 x 3,0m, 

 pochylenie poprzeczne jezdni    -  daszkowe 2,0%,  

 pochylenie poprzeczne chodników i ścieżek -  jednostronne 2,0% w kierunku jezdni 

 

Parametry techniczne drogi w przekroju pokazano na rys. nr 3. 

 

6. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Rozwiązania sytuacyjne drogi objętej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2. 

Trasę w planie poprowadzono po istniejącym śladzie drogi. W obszarze inwestycji 

zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0m o nawierzchni bitumicznej. Przy jezdni z lewej strony 

zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m z betonowej kostki brukowej koloru szarego 

oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30, a od strony terenów przyległych obrzeżem 

betonowym. Po prawej stronie jezdni zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,5m z 

betonu asfaltowego oddzieloną od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30, a od strony terenów 

przyległych obrzeżem betonowym. W km 2+590,42 droga krzyżuje się z linia kolejową. W 

ramach zadania przewidziano wymianę płyt drogowych na przejeździe kolejowym. Wewnętrzna 

płyta zbrojna będzie miała wymiary 130x300, a zewnętrzne 64x300.  Płyty należy ułożyć na 

warstwie klińca o gr. min. 2cm. Na połączeniu jezdni z płytami betonowymi na przejeździe należy 

ustawić opornik betonowy 12x25. W ramach inwestycji przewidziano również przebudowę zjazdu 

publicznego z bitumu ograniczonego od jezdni opornikiem betonowym.  



Przebudowa przejazdu kolejowego w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo - Ryczywół 

 

Projekt na zgłoszenie                                                                                                                       22 

7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań 

podłoża gruntowego sporządzonej przez firmę „LABGEO”. Na podstawie dokonanego 

rozpoznania podłoża, stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowych. W podłożu do 

głębokości objętej badaniami, pod warstwą istniejącej konstrukcji jezdni składającej się z warstwy 

bitumicznej (gr. 6-18cm), podbudowy z kruszywa, otoczaków kamiennych, żwiru lub kostki 

brukowej, znajdują się głównie nasypy niebudowlane, piaski gliniaste, a także piaski drobne, 

średnie, gliniaste i gliny. Na podstawie przedmiotowej opinii geotechnicznej oraz wizji projektanta 

w terenie, obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Grupę nośności podłoża nawierzchni określono na podstawie wyników badań istniejącego podłoża, 

zgodnie z Katalogiem Typowych konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych": 

Warunki wodne  dobre 

Grupa nośności podłoża G3 

 

8. PROJEKTOWANA NIWELETA 

Przekrój podłużny projektowanej drogi przedstawiono na rys. nr 4. 

Drogę w przekroju podłużnym zaprojektowano tak, aby dostosować się do istniejącego 

ukształtowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadków. Niweleta zjazdów została 

zaprojektowana w dowiązaniu do istniejącej nawierzchni. 

 

9. PRZEKROJE NORMALNE – TECHNOLOGIA ROBÓT 

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na rys. nr 3. 

a) Nowa konstrukcja nawierzchni: 

warstwa ścieralna   – z SMA 11, gr. 4cm  

warstwa wiążąca  – z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm 

podbudowa zasadnicza – z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm 

podbudowa pomocnicza – z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie      

0/31,5mm gr. 20cm; 

ulepszone podłoże  – z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 

gr. 15cm; 

b) Nowa konstrukcja nawierzchni na chodnikach 

warstwa ścieralna   – z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm 

na podsypce cementowo – piaskowej gr 5cm, 

 

c) Nowa konstrukcja na ścieżce rowerowej 

warstwa ścieralna   – z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5cm, 

podbudowa zasadnicza  – z  mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 

0/31,5 mm gr. 15cm, 

ulepszone podłoże  – z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0  

gr. 10cm, 

warstwa odsączająca – z piasku gr. 20cm 
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d) Nowa konstrukcja na zjazdach bitumicznych 

warstwa ścieralna  – z betonu asfaltowego AC 11 gr. 4cm, 

warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm 

podbudowa zasadnicza  – z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 

mm gr. 20cm, 

 

10. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCYM 

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robót, nienormatywnych odległości pomiędzy 

budowanymi elementami, a urządzeniami sieci sanitarnej lub teletechnicznej należy zastosować 

odpowiednie rury ochronne.  

Prace budowlane w obrębie poszczególnych urządzeń branżowych należy wykonywać zgodnie z 

uzgodnieniami wydanymi przez gestorów odpowiedniej sieci. 

Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót ziemnych 

w celu nieuszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu. 

Uwaga: Właściciele urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu muszą być poinformowani o 

rozpoczęciu robót, a prowadzenie robót ziemnych w terenie winno byś poprzedzone 

przekopami próbnymi mającymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji 

tych urządzeń. 

Wykonawca robót ma obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych terenu i porównania ich 

z projektowanymi rzędnymi wysokościowymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, należy niezwłocznie zawiadomić o nich projektanta przed przystąpieniem do 

robót drogowych. 

W ramach inwestycji przewidziano demontaż słupa elektrycznego i ustawienie nowego słupa E - 

E, K10,5/6kN; U2 (hp=8,15m, t=2,2m) z uzbrojeniem krańcowym dla linii izolowanej. Na 

stanowisko należy przełożyć oprawę oświetleniową wraz z nowym wysięgnikiem. 

 

11. UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. 

 

12. DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Faza realizacji przedsięwzięcia: 

Wzmożony hałas w trakcie robót drogowych będzie miał miejsce w trakcie pracy maszyn, 

urządzeń i samochodów – hałas powodowany przez nie będzie minimalizowany poprzez 

zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, posiadających właściwe atesty maszyn, 

urządzeń i samochodów. Ochrona środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji 

przedsięwzięcia zostanie zapewniona poprzez zabezpieczenie miejsc przechowywania surowców i 
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materiałów do budowy materiałami izolacyjnymi. Wszystkie prace związane z realizacją 

przedsięwzięcia zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla 

okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Planowane do wykorzystania podczas 

prowadzonych prac maszyny, urządzenia i samochody, będą sprawne technicznie i będą posiadały 

właściwe atesty, co winno gwarantować właściwą ochronę środowiska gruntowo-wodnego w 

rejonie prowadzonych prac. Celem rekompensaty utraconego drzewostanu, w ramach 

planowanego przedsięwzięcia przewidziane jest dokonanie nasadzeń zastępczych w postaci drzew 

miododajnych, ze szczególnym uwzględnieniem lipy drobnolistnej. 

Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

W wyniku przebudowy drogi gminnej nie zostaną przekroczone standardy w otaczającym 

środowisku, w tym w szczególności w stosunku do obiektów wymagających ochrony akustycznej. 

W planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym, biorąc pod uwagę liniowy charakter 

przedmiotowego zadania, należy zastosować typowe czynności zapobiegające negatywnym 

oddziaływaniom na środowisko: 

- prace budowlane związane z przebudową drogi ograniczyć wyłącznie do godzin dziennych; 

- dostawa materiałów i wykonywanie prac budowlanych winny zapewnić sprawną realizację 

inwestycji; 

- miejsce prowadzenia prac należy oznakować i zabezpieczyć przed przypadkowym 

wjazdem pojazdów na teren robót; 

- na bieżąco konserwować i utrzymywać drogę we właściwym stanie technicznym, w tym 

w szczególności pas drogowy; 

- właściwie pielęgnować projektowaną zieleń ochronną, gwarantującą bezpieczeństwo ruchu 

drogowego i redukującą ilości zanieczyszczeń oraz stanowiącą naturalną barierę akustyczną. 

 

13. ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z USTALENIAMI 

USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA ODPADAMI) 

 

ETAP BUDOWY 

Przebudowa drogi spowoduje powstanie następujących rodzajów odpadów: 

 gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących z wykopów, 

 gruntów skalistych – nawierzchnia z kruszywa łamanego. 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 

niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjęcie wywiezienie w 

odpowiednie, uzgodnione miejsce. 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku. 

Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na wskazane przez gminy 

wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej. 

ETAP EKSPLOATACJI 
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Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzi będzie z podczyszczenia 

spływów opadowych.  

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania jezdni. 

Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do niebezpiecznych. 

 

14. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBÓT DOTYCZĄCE STABILIZACJI 

PASA DROGOWEGO, INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ I 

PRZENIESIENIA KOLIDUJĄCYCH PUNKTÓW OSNOWY 

GEODEZYJNEJ 

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym 

i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej 

należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy 

lub zaktualizować istniejący opis topograficzny. Przed przystąpieniem do pomiaru należy 

ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami nawiązania 

oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki. 

15.  UWAGI REALIZACYJNE 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych 

działaniach. 

 

16. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

  ZDROWIA 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

 Zakres robót jak w opisie. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 transport ręczny i mechaniczny ciężkich elementów konstrukcyjnych i maszyn 

 prace nie objęte zakresem prac projektowanych 

Skala zagrożenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac. 

Sposób prowadzenia instruktażu: 

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem i 

charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia i 

niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi. 

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego 

wykonywania pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, w 

miejscu pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z 

wykorzystaniem dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. 

Pracownicy muszą być poinstruowani  

o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia 
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życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia 

stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.  

Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. 2004.180.180 – obowiązujący, Dz. U. 2005.116.972). 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń: 

1. roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu 

na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

2. roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 

3. w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, przeciwpożarowych, BHP, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisów 

związanych z wykonywanymi robotami, 

4. w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie bioz. 
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PLAN BIOZ 

    

Nazwa i adres obiektu budowlanego  

Przebudowa przejazdu kolejowego w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo – 

Ryczywół 

 

Obręb 0015 Ryczywół: 50/17 

 

 

Nazwa inwestora i adres  

Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach 

ul. Rolna 17 

64-610 Rogoźno 

 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację 

inż. Marcin Kuciak 

Nr uprawnień: WKP/0260/PWOD/08 

 

Data opracowania 

11.04.2022r. 

 

 

1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę przejazdu kolejowego wraz z 

budową jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, przebudowy zjazdu oraz przestawienie słupa 

elektrycznego w miejscowości Ryczywół. 

 

BRANŻA DROGOWA: 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie w następującej kolejności: 

 

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

Rozebranie podbudowy z kruszywa 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 

Rozebranie krawężników betonowych 

Rozebranie obrzeży betonowych 

Rozebranie słupków do znaków drogowych 

Zdjęcie tarcz znaków drogowych 
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B. ROBOTY ZIEMNE 

Wykonanie wykopów mechanicznie 

Wykonywanie nasypów mechanicznie 

Plantowanie skarp wykopów oraz nasypów 

D. PODBUDOWY 

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych  

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 

Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 

E. NAWIERZCHNIA 

Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna 

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

F. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Humusowanie skarp z obsianiem 

G. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi 

 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi 

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 

H. ELEMENTY ULIC 

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25x100 

Ustawianie obrzeży betonowych 

 

 

 

 

 

      Opracował: 

                 inż. Marcin Kuciak 

     UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08 



Przebudowa przejazdu kolejowego w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo - Ryczywół 

 

Projekt na zgłoszenie                                                                                                                       29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RYSUNKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa przejazdu kolejowego w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo - Ryczywół 

 

Projekt na zgłoszenie                                                                                                                       34 
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